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Ogtoszenie nr 503968-N-2019 z dnia 2019-01-16 1.

Politechnika Warszawska Wydzial Inzynierii Produkcji: Wykonanie inwestycji pod nazwa
»Przebudowa szybu windowego w budynku Wydzialu Inzynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
w celu montazu windy przystosowanej dla oséb z niepelnosprawnoscia” w budynku Gmachu Nowym

Technologicznym przy ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze sSrodkow Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamowienie moga ubiegac si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych
dzialalnos$¢, lub dzialalnos¢ ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore beda realizowaly
zamoOwienie, obejmuje spoleczng i zawodowgq integracje osob bedacych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezacych do jednej lub wiecej kategorii,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, oséb zatrudnionych przez zaktady pracy

chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie
Postepowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie
postepowania

Nie
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Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspdlnie przeprowadzaja postepowanie oraz podac
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz z danymi do

kontaktow:

Postepowanie jest przeprowadzane wspoélnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii

Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postepowania wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw

czlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zaméwien publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Warszawska Wydzial Inzynierii Produkcji, krajowy numer

identyfikacyjny 155400000, ul. ul. Narbutta 85, 02524 Warszawa, woj. mazowieckie, panstwo Polska,

tel. 22 849 97 95, e-mail zamowienia@wip.pw.edu.pl, faks 22 849 94 34.

Adres strony internetowej (URL): www.wip.pw.edu.pl

Adres profilu nabywecy:

Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyska¢ dostep do narzedzi 1 urzadzen lub formatow plikow,

ktore nie sg ogdlnie dostepne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny (prosze okreslic):

Uczelnia publiczna

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podziat obowigzkoéw miedzy zamawiajagcymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania postgpowania,
w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajacymi z innych panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postepowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania odpowiadajg pozostali
zamawiajacy, czy zamowienie begdzie udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy
zamdwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajacych):

1.4) KOMUNIKACJA:
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Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentow z postepowania mozna uzyska¢ pod
adresem (URL)
Nie

www.wip.pw.edu.pl

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkéow
zamoOwienia
Nie

www.wip.pw.edu.pl

Dostep do dokumentow z postegpowania jest ograniczony - wi¢cej informacji mozna uzyskac¢ pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesylaé:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przesltanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposob:

Nie

Inny sposob:

Forma papierowa

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w inny
sposob:

Nie

Inny sposob:

Oferty nalezy sktada¢ na adres Zamawiajacego:

Adres:

Wydziat Inzynierii Produkcji ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa pok. 114( Biuro Dziekana )
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatow plikéw, ktore
nie s3 ogdlnie dostepne

Nie

Nieograniczony, pely, bezposredni i bezptatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskaé pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamo6wieniu przez zamawiajacego: Wykonanie inwestycji pod nazwa
»Przebudowa szybu windowego w budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w
celu montazu windy przystosowanej dla oséb z niepelnosprawnoscig” w budynku Gmachu Nowym
Technologicznym przy ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.

Numer referencyjny: ZP/2/2019/WIP-WIP

Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane
I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czesciowych
ZamoOwienie podzielone jest na czesci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w post¢epowaniu mozna sklada¢ w odniesieniu do:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastepujacych czesci lub grup czesci:

Maksymalna liczba cz¢sci zamowienia, na ktore moze zosta¢ udzielone zamowienie jednemu

wykonawcy:

I1.4) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot

budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
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- okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane: Wykonanie
inwestycji pod nazwa ,,Przebudowa szybu windowego w budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji
Politechniki Warszawskiej w celu montazu windy przystosowanej dla osob z niepetnosprawnoscia” w
budynku Gmachu Nowym Technologicznym przy ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa. Zamawiajacy
wymaga, aby zamowienie zostato zrealizowane w terminie 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
umowy. We wskazanym terminie Wykonawca uzyska pozytywna decyzje UDT dopuszczajaca dzwig do
eksploatacji. 4. Wymagania dotyczace zatrudnienia na umowe o prace zgodnie z przepisem art. 29 ust. 4
ustawy Pzp. 4.1. Zamawiajacy wymaga, aby osoby uczestniczace w realizacji zamdwienia poprzez
swiadczenie na rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 1. poz. 917, z p6Zzn. zm.) byly zatrudnione w
zakresie prac wykonywanych na rzecz Zamawiajacego na podstawie umowy o pracg. Dotyczy to w
szczegolnosci 0sob zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wykonujacych nastepujace prace: roboty
ogolnobudowlanej, roboty w zakresie montazu instalacji elektrycznych 1 hydraulicznych— w zakresie
zgodnym ze szczegdtowym opisem przedmiotu zamédwienia stanowigcym Rozdziat IV 1V SIWZ. 4.2.
Wykonawca musi zatrudnia¢ osoby wykonujace wyzej wymienione czynno$ci na podstawie umowy o
pracg, a w przypadku rozwigzania umowy przez osobg¢ zatrudnione lub przez pracodawce. Wykonawca
zobowiazuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace na to miejsce innej osoby wykonujacej ww.
czynnosci. 4.3. Najp6zniej w dniu wprowadzenia na budowe Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu listg
0sOb wraz z informacja o czasie trwania umowy oraz informacja o czynno$ciach wykonywanych przez
wskazane osoby, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do umowy (a od Podwykonawcdw, jezeli juz sg znani). 4.4.
Najpdzniej w dniu wprowadzenia na budowe Wykonawca poinformuje pracownikow o zasadach
zatrudnienia obowigzujacych przy realizacji danego zaméwienia, co potwierdzi ich podpis stwierdzajacy
przyjecie tejze informacji do wiadomosci na licie os6b wymienionej w pkt. 4.3. 4.5. Wykonawca jest
zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym, a jezeli strony nie ustalg
terminu — w terminie 3 dni roboczych, przedstawi¢ do wgladu Zamawiajagcemu zanonimizowane kopie
aktualnych umow o prace potwierdzajacych, ze czynnosci, o ktorych mowa w pkt 4.1. sg wykonywane
przez osoby zatrudnione na umowe o prace, zgodnie z deklaracja ztozong w ofercie Wykonawcy. 4.6.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzyskania zgody od pracownikoéw na przetwarzanie ich danych
osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.
U. z 2015 1. poz. 2135 z p6zn. zm.). 4.7. Nieprzedlozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez
Wykonawce (Podwykonawce) z pracownikami wykonujagcymi w ramach zamdwienia czynnosci, o

ktérych mowa w pkt 4.1. w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z pkt 4.4. bedzie
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traktowane jako niewypehienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw wykonujacych czynnosci, o
ktorych mowa w pkt 4.1. na podstawie umowy o prace. 4.8. Za niedopelnienie wymogu zatrudniania
pracownikow wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w pkt 4.1. na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw kodeksu pracy, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna, o ktorej mowa
w Rozdz. VI SIWZ. Istotne postanowienia umowy. 4.9. Postanowienia, dotyczace dokumentowania
realizacji zamowienia przy udziale oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace oraz sankcje za
nieprzestrzeganie ww. warunkow realizacji zamowienia zostaty opisane w Rozdz. VI SIWZ. Istotne
postanowienia umowy. w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1, w
razie kazdorazowego niedopetnieniu wymogu przedtozenia listy pracownikow zatrudnionych oséb, ktore
beda wykonywac czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg zamowienia na podstawie umowy o prace
przez wykonawce lub podwykonawceg. w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 2 ust. 1, w razie kazdorazowego niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia oséb, ktore beda
wykonywa¢ czynno$ci bezposrednio zwigzane z realizacjg zamowienia, na podstawie umowy o prace

przez wykonawce lub podwykonawce;

I1.5) Glowny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45453000-7

45400000-1

45111300-1

45313100-5

45416100-6

I1.6) Calkowita warto$¢ zamowienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita

maksymalna wartos¢ w calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
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zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkos$ci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostang udzielone zamowienia, o
ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta umowa
ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:

miesigcach: /ub dniach: 120

lub

data rozpoczecia: /ub zakonczenia:

I1.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA I1I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalno$ci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow
Okreslenie warunkow: Zamawiajacy nie okreslit zadnych wymagan w tym zakresie
Informacje dodatkowe
I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkéw: Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamowienia, na wartos$¢
nie mniejsza niz 350 000,00 zt.
Informacje dodatkowe
I11.1.3) Zdolnos$¢ techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkow: Zdolnosci technicznej lub zawodowej - warunek ten zostanie spetniony, jesli
Wykonawca: w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, wykonat 2 zamowienia finansowo i1 rodzajowo

poréwnywalne z przedmiotem niniejszego przetargu tj.: - jako zadania porownywalne finansowo
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Zamawiajacy kwalifikowal bedzie wykonanie zamowien polegajacych na wykonaniu robot
budowlanych, o wartosci powyzej 150 000,00 zt (tacznie z podatkiem VAT) kazda z nich; - jako
zadania poréwnywalne rodzajowo tj. pod wzgledem technicznym Zamawiajacy kwalifikowat bedzie
wykonanie 2 zamowien polegajacych na wykonaniu robdt budowlanych bedacych remontem, budowa,
przebudowg lub rozbudowg szybu windowego wraz z wymiang dzwigu w budynku uzytecznosci
publicznej. W niniejszym postepowaniu stosuje si¢ definicje budynku uzytecznosci publiczne;j
okreslong w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz.
2285): budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji publiczne;,
wymiaru sprawiedliwos$ci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki,
wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii,
ustug, w tym ushug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazerow w
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $§rédladowym, oraz inny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje si¢
takze budynek biurowy lub socjalny. b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia —
warunek ten zostanie spelniony, jezeli Wykonawca ma do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane
osoby w celu obsadzenia podanych w tabeli stanowisk:  Funkcja, uprawnienia, zaswiadczenia
Minimalne kwalifikacje zawodowe 1 wzmagane do$§wiadczenie zawodowe Kierownik budowy 5 lat na
stanowisku kierownika budowy, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej w zakresie wystarczajacym do wykonania zadania zgodnie z Ustawg
Prawo Budowlane. Kierownik robét elektrycznych 5 lat na stanowisku kierownika robot
elektrycznych, uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci elektrycznych w zakresie
wystarczajagcym do wykonania zadania zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane. Uwaga: Jako minimalne
kwalifikacje zawodowe rozumie si¢ lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnien
budowlanych, przepracowane na stanowiskach takich jak zaproponowane w ofercie. Osobami na
stanowiska wymienione w powyzszej tabeli moga by¢ obywatele panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz
zgodnie z regulaminem postgpowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w
Polsce 0s6b z panstw Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskie;.
Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk 0sob wykonujacych czynnosci przy realizacji zamdwienia

wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych lub do§wiadczeniu tych osob: Tak
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Informacje dodatkowe:

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre$lona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO
POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEENIA WARUNKI
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu
Tak
Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji
Nie
I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE
W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (formularz 1a), w przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o
zamowienie przez Wykonawcow, o§wiadczenie sktada kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych
si¢ 0 zamoéwienie 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 1 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania ofert; 2) za§wiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca zawart
porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nalezno$ci wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lno$ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
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odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu; 3) zaswiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca zawart porozumienie z wlasciwym organem w
sprawie splat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu; 4) odpis z wlasciwego rejestru lub z
Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja
wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 5) w przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamdwienie przez Wykonawcow,
oswiadczenia z pkt 7.1. sktada kazdy z WykonawcoOw wspolnie ubiegajacych si¢ o zamdwienie.
Dokumenty te potwierdzaja spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na zasoby innych
podmiotow, w celu wykazani braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz speiniania, w
zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby, warunkoéw udziatu w postepowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w o§wiadczeniach, o ktorych mowa w pkt 7.1., a w przypadku oferty
najwyzej ocenionej sktada roéwniez dokumenty wymienione w pkt 7.2.2.; 6) jezeli Wykonawca ma
siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentoéw, o
ktorych mowa: a) w pkt 7.2.2 1) sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez wtasciwy organ sagdowy lub
administracyjny kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 1 21 ustawy Pzp, sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze: . nie zalega z
optacaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart
porozumienie z wlasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczeg6lnos$ci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu, II. nie

otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

10z 34 16.01.2019, 08:53



https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=540cd30...

I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE

W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
I11.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
sytuacji ekonomicznej i finansowej — warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze:
posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamoéwienia, na warto$¢ nie mniejszg niz 350 000,00
zk. zdolno$ci technicznej lub zawodowej - warunek ten zostanie spetniony, jesli Wykonawca: w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, wykonal 2 zaméwienia finansowo 1 rodzajowo porownywalne z przedmiotem
niniejszego przetargu tj.: - jako zadania porownywalne finansowo Zamawiajacy kwalifikowal bedzie
wykonanie zaméwien polegajacych na wykonaniu robot budowlanych, o wartosci powyzej 150 000,00
zt (facznie z podatkiem VAT) kazda z nich; - jako zadania pordwnywalne rodzajowo tj. pod wzglgdem
technicznym Zamawiajacy kwalifikowat bedzie wykonanie 2 zamdwien polegajacych na wykonaniu
rob6ot budowlanych bedacych remontem, budowa, przebudowa lub rozbudowa szybu windowego wraz
z wymiang dzwigu w budynku uzytecznosci publicznej. W niniejszym postgpowaniu stosuje si¢
definicje budynku uzytecznosci publicznej okreslong w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285): budynek uzytecznos$ci publicznej — budynek
przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu
religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub
socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym,
lotniczym, morskim lub wodnym $rédladowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji; za budynek uzytecznos$ci publicznej uznaje si¢ takze budynek biurowy lub
socjalny. b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia — warunek ten zostanie
spetniony, jezeli Wykonawca ma do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby w celu
obsadzenia podanych w tabeli stanowisk:  Lp. Funkcja, uprawnienia, zaswiadczenia Minimalne
kwalifikacje zawodowe 1 wzmagane doswiadczenie zawodowe 1 2 3 1. Kierownik budowy 5 lat na
stanowisku kierownika budowy, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej w zakresie wystarczajacym do wykonania zadania zgodnie z Ustawg

Prawo Budowlane. 2. Kierownik robdt elektrycznych 5 lat na stanowisku kierownika robot
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elektrycznych, uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci elektrycznych w zakresie
wystarczajagcym do wykonania zadania zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane. Uwaga: Jako minimalne
kwalifikacje zawodowe rozumie si¢ lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnien
budowlanych, przepracowane na stanowiskach takich jak zaproponowane w ofercie. Osobami na
stanowiska wymienione w powyzszej tabeli moga by¢ obywatele panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz
zgodnie z regulaminem postgpowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w
Polsce 0s6b z panstw Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskie;.
I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE

W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
zdolnosci technicznej lub zawodowej - warunek ten zostanie spetniony, jesli Wykonawca: w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, wykonat 2 zamowienia finansowo i rodzajowo poréwnywalne z przedmiotem
niniejszego przetargu tj.: - jako zadania porownywalne finansowo Zamawiajacy kwalifikowal bedzie
wykonanie zaméwien polegajacych na wykonaniu robdt budowlanych, o wartosci powyzej 150 000,00
zt (facznie z podatkiem VAT) kazda z nich; - jako zadania pordwnywalne rodzajowo tj. pod wzglgdem
technicznym Zamawiajacy kwalifikowal bedzie wykonanie 2 zamdowien polegajacych na wykonaniu
robot budowlanych bedacych remontem, budowa, przebudowa lub rozbudowa szybu windowego wraz
z wymiang dzwigu w budynku uzytecznos$ci publicznej. W niniejszym postgpowaniu stosuje si¢
definicje budynku uzytecznosci publicznej okres§long w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285): budynek uzytecznos$ci publicznej — budynek
przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu
religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub
socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym,
lotniczym, morskim lub wodnym $rédladowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji; za budynek uzytecznos$ci publicznej uznaje si¢ takze budynek biurowy lub
socjalny.

I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - I11.6)
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8.2. Oferta winna zawiera¢ wypehiony formularz ,,Oferta” zamieszczony w Rozdziale I SIWZ oraz
nizej wymienione dokumenty: 8.2.1. Pelnomocnictwo do podpisania oferty (w oryginale lub
potwierdzone notarialnie), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentéw
ztozonych wraz z ofertg. Tre$¢ petnomocnictwa musi jednoznacznie okre$la¢ czynnosci, co do
wykonywania, ktorych petnomocnik jest upowazniony. W przypadku Wykonawcow wspolnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, winni oni ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich
w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w postegpowaniu i zawarcia Umowy w
sprawie zamowienia publicznego. 8.2.2. Zobowigzanie innych podmiotow na podstawie art. 22a
ustawy (zobowigzanie innych podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb¢dnych zasobow
na potrzeby wykonania zaméwienia) — jezeli dotyczy, sporzadzone na formularzu zgodnym z trescig
zatgcznika nr 4 do Rozdziatu II. 8.2.3. Tabele warto$ci elementow scalonych na formularzu zgodnym z
tre$cig zatgcznika nr 1 do Rozdziatu III. 8.2.4. Informacj¢ na temat Podwykonawcoéw
(,,Podwykonawcy”), przy udziale ktérych Wykonawca zamierza wykona¢ zamowienie, na formularzu
zgodnym z trescig zalacznika nr 2 do Rozdziatu I11. 8.2.5. Kosztorys ofertowy, jako zatacznik do
formularza stanowigcego zaltacznik nr 3 do Rozdziatu III. 8.2.6. Wykaz stawek 1 narzutéw na
formularzu zgodnym z trescia zatacznika nr 4 do Rozdziatu III. 8.2.7. O$wiadczenia o braku podstaw
do wykluczenia (zatacznik 1a) oraz spelnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu (zatgcznik 1b).
8.2.8. Opisy do podkryteriow 14.5.1. 1 14.5.2. oceny ofert wykonane zgodnie z zapisami zawartymi w
pkt. 14.5 SIWZ. 8.2.9. Harmonogram realizacji opracowany w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) z podzialem na
asortymenty robot wedlug dziatéw STWiORB — asortymenty robot mniej znaczacych beda taczone w
grupy pod jedng nazwg. Opis asortymentéw robot (w tym grup asortymentow robot) w harmonogramie
powinien uwzglednia¢ daty rozpoczecia robot, czas na ich wykonanie, daty ich zakonczenia, ich
wzajemne zalezno$ci (uzaleznienie rozpoczgcia danego dziatania lub jego zakonczenia od innych
dziatan) z doktadnoscia do kolejnego tygodnia kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na
wykonanie poszczegolnych asortymentow robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z
przyczyn technologicznych. 8.2.10. Dowdd wniesienia wadium. W przypadku, gdy wadium wnoszone
jest w innej formie niz pienigdz, Wykonawca winien zlozy¢ (dotaczy¢ do oferty) oryginal gwarancji
lub poreczenia. — nie dotyczy. 8.3. Oferta oraz pozostate dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit
wzory w Rozdziatach II i I1I niniejszej SIWZ, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami co do
tresci oraz opisu kolumn i wierszy. 8.4. Oferta winna by¢ sporzadzona, pod rygorem niewazno$ci, w

formie pisemnej (recznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w jezyku
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polskim, w formie zapewniajacej petng czytelnos¢ jej tresci. Oferty nieczytelne zostang odrzucone. 8.5.
Wszystkie strony oferty winny by¢ podpisane lub parafowane przez Wykonawce. Wszelkie zmiany w
tresci oferty (poprawki, przekreslenia, dopiski) powinny by¢ podpisane lub parafowane przez
Wykonawce — w przeciwnym wypadku nie bedg uwzgledniane. 8.6. Dokumenty winny by¢ ztoZzone w
oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce. W przypadku
WykonawcoOw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia oraz w przypadku innych
podmiotdw, na zasobach ktérych Wykonawca polega na zasadach okre§lonych w art. 22a ustawy, kopie
dokumentéw dotyczacych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotow sa po§wiadczane za
zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub te podmioty. Poswiadczenie za zgodnos$¢ z
oryginalem winno by¢ sporzadzone w sposdb umozliwiajacy identyfikacj¢ podpisu (np. wraz z imienng
pieczatka osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnos¢ z oryginatem). Poswiadczona powinna
by¢ kazda strona dokumentu. W przypadku po§wiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii
dokumentow przez osobe¢(y) niewymieniong(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, nalezy do oferty dolaczy¢ stosowne petnomocnictwo. O§wiadczenia i dokumenty
sporzadzone w jezyku obcym nalezy przedstawi¢ wraz z ich thumaczeniem na jezyk polski. Wszystkie
pozostate dokumenty musza by¢ ztozone w jezyku polskim. 8.7. Strony oferty winny by¢ trwale ze
sobg potaczone i1 kolejno ponumerowane, z zastrzezeniem sytuacji opisanej w pkt 8.8. W tresci oferty

winna by¢ umieszczona informacja o ilosci stron.

SEKCJA 1IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
17.1. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci: 7 100, 00 zt. 17.2. Wadium
musi by¢ wniesione przed uplywem terminu sktadania ofert w nastgpujacych formach, w zaleznosci od
wyboru Wykonawcy: 1) pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku PEKAO S.A. IV
Oddzial Warszawa nr §1124010531111000005005664, 2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach
spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej z tym, ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem

pienigznym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poreczeniach
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udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci 17.3. Wadium musi obejmowac caty okres
zwigzania ofertg. 17.4. Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku
bankowym. 17.5. Zamawiajacy odrzuci oferte Wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium w wysokos$ci
okreslonej w pkt 17.1., w formie lub formach, o ktérych mowa w pkt 17.2. 17.6. Zamawiajacy zwraca
wadium na zasadach okreslonych w art. 46 ustawy Prawo zamowien publicznych. Jezeli wadium
whniesiono w pieniagdzu Zamawiajacy zwroci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce. 17.8.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
ktérym mowa w art. 26 ust. 3 1 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt
o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1,
oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omyiki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowato brak
mozliwo$ci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej. 17.9. Wykonawca,
ktérego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiajacego w
przypadku, gdy: 1) odmowi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamowienia na warunkach
okreslonych w ofercie; 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; 3)
zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamowienia stanie si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga sie zlozenia ofert w postaci katalogéow elektronicznych lub dolaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dotgczenia do ofert katalogow
elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:
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IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowej

Nie

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadnicze;:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostang zaproszeni do udzialu w postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawcoéw

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktérej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupdw:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdw dopuszcza si¢ zlozenie ofert w formie

katalogow elektronicznych:
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Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogoéw elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogtoszeniem) Nie

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktorej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu przedmiotu
zamoOwienia:

Nie

Nalezy podac¢, ktore informacje zostang udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;:

Jaki jest przewidziany sposéb postepowania w toku aukcji elektronicznej 1 jakie beda warunki, na jakich
wykonawcy beda mogli licytowac¢ (minimalne wysokos$ci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprze¢tu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji technicznych
w zakresie polaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcdédw w aukcji elektroniczne;:

Informacje o liczbie etapow aukcji elektronicznej i1 czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postgpien, zostang zakwalifikowani do nast¢pnego etapu:

Warunki zamknig¢cia aukcji elektroniczne;j:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
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Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Dhugos¢ okresu gwarancji|30,00

Aspekt srodowiskowe 4,00

Organizacja pracy 6,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore muszg spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zaméwienia na podstawie ofert wstepnych bez
przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapdw negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokos$ci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwigzania stanowigce podstawe¢ do skladania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje nagrody:

Wstepny harmonogram postepowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapow dialogu:
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Informacje dodatkowe:

1V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamoéwienia definiujgce minimalne wymagania, ktorym muszg odpowiadac

wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktdrej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamdéwienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcoéw w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposdb postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci
postapien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej 1 czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastgpnego etapu:
Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektroniczne;j:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;j:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tre§ci zawieranej umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzdér umowy:
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Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

2. Warunki zmiany tre$ci umowy 2.1 Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian postanowien
umowy — zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, za zgodg obu stron. 2.2
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia, co najmniej jednej z
okolicznos$ci wymienionej ponizej, z uwzglgdnieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia. 2.2.1
Zmiana terminu realizacji umowy: 2.2.1.1 wykonanie zamowienia w okreslonym terminie nie lezy w
interesie Zamawiajacego; 2.2.1.2 dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w
okreslonym pierwotnie terminie. ,,Sita wyzsza” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewngtrzne, ktore
sa poza kontrolg i niezawinione przez zadng ze Stron, ktorych nie mozna przewidzie¢ ani unikna¢, a ktore
zaistniejg po wejsciu Umowy w zycie 1 stang si¢ przeszkoda w realizacji zobowigzan umownych, tj.: 1)
wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dzialania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub
embarga; 2) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewr6t wojskowy lub cywilny lub wojna
domowa; 3) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywno$¢ od paliwa jadrowego lub
odpaddéw jadrowych, ze spalania paliwa jagdrowego, radioaktywnych toksycznych materiatlow
wybuchowych oraz innych niebezpiecznych wiasciwosci wszelkich wybuchowych zespotow nuklearnych
sktadnikow; 4) kleski zywiolowe, takie jak trzgsienie ziemi, powo6dz lub inne, ogloszone zgodnie z
przepisami obowigzujacymi w kraju wystapienia kleski zywiotowej; 5) wystepowanie w podlozu na
terenie robot materiatléw, powodujacych obowigzek wstrzymania prac wykonywanych w ramach Umowy,
takie jak: znaleziska archeologiczne, materiaty niebezpieczne lub toksyczne. 6) strajki generalne (w catym
kraju); za sit¢ wyzsza nie bedg uznane strajki umiejscowione jedynie w zaktadach Wykonawcy lub jego
Podwykonawcow oraz strajki gatezi przemystu. 2.2.1.3 wystapienie i zakonczenie wydarzen
spowodowanych silg wyzsza, zostanie zakomunikowane Stronie drugiej niezwlocznie w formie pisemne;.
Za datg zgloszenia faktu wystapienia sity wyzszej uznaje si¢ date otrzymania pisemnego zgtoszenia przez
Strong druga. Wydarzenie uznane za sit¢ wyzsza przez jedng ze Stron nie zostanie przyjete jako takie

przez drugg Strong, jezeli nie wystapi pisemne zawiadomienie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym.
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2.2.1.4 strona, ktora powotuje si¢ na site¢ wyzsza jest zobowigzana udowodni¢, ze sita wyzsza miata
decydujacy wpltyw na realizacj¢ jej zobowigzan umownych. Zaistnienie sity wyzszej Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ przez poswiadczenie jej zaistnienia przez instytucj¢ wiasciwa miejscowo dla
wystapienia sity wyzszej lub informacj¢ podang przez srodki masowego przekazu. 2.2.1.5 wystapienie sity
wyzszej 1 poinformowanie o tym Strony drugiej, powoduje zawieszenie wykonania zobowigzan
umownych o czas trwania sity wyzszej. Wykonawca, jak 1 Zamawiajacy bedg czyni¢ starania w kierunku
zmniejszenia strat i szkdd, jakie moga powsta¢ w wyniku zaistnienia sity wyzszej. 2.2.1.6 gdy wystapi
konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméowien dodatkowych, ktore
wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji; 2.2.1.7 realizacja w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z
przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac 1 uwzglednienia
wzajemnych powigzan; 2.2.1.8 zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w
szczegblnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; 2.2.1.9 jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy; 2.2.1.10 zmiany bgdace nastgpstwem okoliczno$ci bedacej po
stronie Zamawiajgcego, a w szczegodlnosci koniecznos¢ usuni¢cia udokumentowanych btedow. W
przypadku wystapienia ww. okolicznos$ci — termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie
dhuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci; 2.2.1.11 jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt bedg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania
terenu budowy, konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
mialy lub b¢da mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia rob6t; 2.2.1.12 zmiany
spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci wystgpienie nietypowych
dla klimatu polskiego warunkow atmosferycznych odbiegajacych od typowych, szczegdlnie
niesprzyjajacych, uniemozliwiajacych prowadzenie zamowien/robot budowlanych zgodnie z technologia

ich wykonania, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw; 2.2.1.13 odmienne od
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przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu) czy warunki terenowe
(istnienie podziemnych urzadzen, instalacji czy obiektéw infrastrukturalnych) lub znaleziska
archeologiczne; 2.2.1.14 zmiany w kolejnosci i terminach wykonania robot budowlanych, dostaw lub
ustug na skutek zdarzen losowych, udokumentowanych opdznien w dostawie sprzetu, urzadzen i
materialow; 2.2.1.15 zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia btedow w dokumentacji projektowej lub STWiORB; 2.2.1.16 inne
przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwo$ciag prowadzenia prac
np. brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatow na teren robot spowodowany awariami,
remontami 1 przebudowami drég, ciggdéw komunikacyjnych, ewentualne manifestacje, protesty roznych
organizacji i grup spotecznych; 2.2.1.17 wystapienie innych okoliczno$ci prawnych, ekonomicznych lub
technicznych, uniemozliwiajacych wykonanie lub nalezyte wykonanie umowy; 2.2.1.18 zmiany
rozwigzan technicznych lub technologicznych, o ile nie zwickszaja kosztow realizacji inwestycji i sg
zgodne z zapisami pkt 2.2.2; 2.2.2 Zmiana sposobu spelnienia Swiadczenia- zmiany technologiczne:
2.2.2.1 niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen; 2.2.2.2 pojawienie si¢ na
rynku materiatow lub urzadzen nowej generacji albo nowych technologii wykonania zaprojektowanych
robot pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy; 2.2.2.3 koniecznos$¢ zrealizowania rob6t przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
robot; 2.2.2.4 koniecznos¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa i/lub ze wzgledu na zmiany wprowadzane
przez dysponentéw medidow uzgadniajacych warunki przytaczen. 2.2.3 Zmiany wynagrodzenia: 2.2.3.1 W
przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub koniecznosci zaniechania cze¢$ci zakresu
przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zwigkszeniu lub zmniejszeniu.
Podstawg okres$lenia wynagrodzenia za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robot bedzie protokot
konieczno$ci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metoda kalkulacji
szczegotowej. W przypadku, gdy dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robot wynikajacych z
dokumentacji nie zostal uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilo$¢
jednostek przedmiarowych zakresu rob6t dodatkowych, zamiennych lub zakresu robot podlegajacych
zaniechaniu zostanie okreslona na podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacje

projektowa. Wynagrodzenie za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres rob6t zostanie okreslone na
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podstawie kosztorysu szczegotowego sporzadzonego w oparciu o ww. przedmiar z uwzglednieniem
danych wyjsciowych do kosztorysowania zgodnych z kosztorysem ofertowym. Wartos¢ kazdej kolejne;j
zmiany przy robotach dodatkowych nie moze przekroczy¢ 50% warto$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w Umowie przy zachowaniu tych samych cen, standardow i parametrow przewidzianych
zakresem przetargowym dla robot podstawowych. 2.2.3.2 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany
wynagrodzenia naleznego z tytutlu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt
2.2.2.2.2.3.3 W przypadku, gdy zmianie ulegnie stawka podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie. 2.2.3.4 W przypadku, gdy zmianie ulegnie wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace, o ile zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamowienia i zostanie
udokumentowana przez Wykonawce oraz dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia lub jego czesci, ktorego
wyplata nastapita po dniu wej$cia w zycie przepisOw dokonujgcych zmian ww. zasad lub wysokos$ci
stawek sktadek, 2.2.3.5 W przypadku, gdy zmianie ulegng zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
o ile zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia i zostanie udokumentowana przez
Wykonawce oraz dotyczy¢ bgdzie wynagrodzenia lub jego czgéci, ktérego wyptata nastgpita po dniu
wejscia w zycie przepisow dokonujgcych zmian ww. zasad lub wysokosci stawek sktadek. 2.2.4 Zmiany
osobowe 2.2.4.1 zmiana 0séb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie Prawo
budowlane; 2.2.4.2 zmian os6b do nadzorowania robot; 2.2.4.3 zmiana Podwykonawcy, przy pomocy
ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponujgcego co najmniej porownywalnym
doswiadczeniem, potencjalem technicznym i osobowym; 2.2.4.4 rozszerzenie zakresu podwykonawstwa
w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile postuzenie si¢ Podwykonawca doprowadzi do
skrocenia terminu wykonania umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych
w porownaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta moze dotyczy¢ czynnosci, ktore zgodnie z SIWZ
muszg by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie; 2.2.4.5 zmiana 0sob zatrudnionych na podstawie
umowy o prace¢ stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. W przypadku rozwigzania umowy przez osobe
zatrudniong lub przez pracodawce, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace na to miejsce innej osoby 1 postepowania zgodnie z wymogami SIWZ 1 umowy w kwestii
zatrudnienia. 2.2.5. Pozostate zmiany 2.2.4.6 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

platno$ci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie
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projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu; 2.2.4.7 zmiana wynagrodzenia umownego za
nadzory autorskie zgodnie z zapisami art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp 2.2.4.8 rezygnacja przez Zamawiajacego
z realizacji cze$ci przedmiotu umowy — w takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajagcymi z umowy planowanymi
swiadczeniami; 2.2.4.9 odstapienie od realizacji przedmiotu umowy, jezeli z powodu nadzwyczajnej
zmiany stosunkow jej realizacja bylaby potaczona z nadmiernymi trudno$ciami albo grozitby jednej ze
stron razacg strata, czego strony nie przewidzialy przy zawarciu umowy. Za razacg strat¢ nalezy w tym
przypadku uznac¢ strat¢ w wysokosci, o ktorej mowa w art. 397 Kodeksu spotek handlowych; 2.2.4.10
inne niz wymieniona ,,sita wyzsza” zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia 1 do zapobiezenia
uniemozliwiajagce wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacjg. 2.2.5 Nie stanowi
zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych zmiana: 2.2.5.1 danych
zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,
dokumentow potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcéw), 2.2.5.2 danych
teleadresowych, 2.2.5.3 0s6b wskazanych do kontaktow miedzy stronami. 2. Warunki zmiany tresci
umowy 2.1 Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy — zgodnie z art.
144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, za zgoda obu stron. 2.2 Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia, co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienione;j
ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia. 2.2.1 Zmiana terminu realizacji
umowy: 2.2.1.1 wykonanie zamdwienia w okre§lonym terminie nie lezy w interesie Zamawiajacego;
2.2.1.2 dziatania silty wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okre§lonym pierwotnie terminie.
»dita wyzsza” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewnetrzne, ktére sa poza kontrolg i niezawinione
przez zadng ze Stron, ktérych nie mozna przewidzie¢ ani uniknaé, a ktdre zaistnieja po wejsciu Umowy w
zycie 1 stang si¢ przeszkodg w realizacji zobowigzan umownych, tj.: 1) wojny (wypowiedziane lub nie)
oraz inne dzialania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga; 2) terroryzm, rebelia,
rewolucja, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny lub wojna domowa; 3) promieniowanie
radioaktywne lub skazenie przez radioaktywno$¢ od paliwa jadrowego lub odpadéw jadrowych, ze
spalania paliwa jadrowego, radioaktywnych toksycznych materialdéw wybuchowych oraz innych
niebezpiecznych wtasciwosci wszelkich wybuchowych zespotéw nuklearnych sktadnikow; 4) kleski
zywiotowe, takie jak trzg¢sienie ziemi, powddz lub inne, ogloszone zgodnie z przepisami obowigzujacymi

w kraju wystagpienia kleski zywiotowej; 5) wystepowanie w podtozu na terenie robdt materialow,
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powodujacych obowigzek wstrzymania prac wykonywanych w ramach Umowy, takie jak: znaleziska
archeologiczne, materiaty niebezpieczne lub toksyczne. 6) strajki generalne (w catym kraju); za site
wyzsza nie beda uznane strajki umiejscowione jedynie w zakladach Wykonawcy lub jego
Podwykonawcow oraz strajki gatezi przemystu. 2.2.1.3 wystapienie i zakonczenie wydarzen
spowodowanych silg wyzsza, zostanie zakomunikowane Stronie drugiej niezwlocznie w formie pisemne;.
Za datg zgloszenia faktu wystapienia sity wyzszej uznaje si¢ date otrzymania pisemnego zgloszenia przez
Strong druga. Wydarzenie uznane za sit¢ wyzsza przez jedng ze Stron nie zostanie przyjete jako takie
przez druga Strong, jezeli nie wystapi pisemne zawiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.
2.2.1.4 strona, ktora powotuje si¢ na site¢ wyzsza jest zobowigzana udowodni¢, ze sita wyzsza miata
decydujacy wpltyw na realizacj¢ jej zobowigzan umownych. Zaistnienie sity wyzszej Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ przez poswiadczenie jej zaistnienia przez instytucj¢ wiasciwa miejscowo dla
wystapienia sity wyzszej lub informacj¢ podang przez srodki masowego przekazu. 2.2.1.5 wystapienie sity
wyzszej 1 poinformowanie o tym Strony drugiej, powoduje zawieszenie wykonania zobowigzan
umownych o czas trwania sity wyzszej. Wykonawca, jak 1 Zamawiajacy bedg czyni¢ starania w kierunku
zmniejszenia strat i szkdd, jakie moga powsta¢ w wyniku zaistnienia sity wyzszej. 2.2.1.6 gdy wystapi
konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore
wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji; 2.2.1.7 realizacja w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z
przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac 1 uwzglednienia
wzajemnych powigzan; 2.2.1.8 zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w
szczegblnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; 2.2.1.9 jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy; 2.2.1.10 zmiany bgdace nastgpstwem okoliczno$ci bedacej po
stronie Zamawiajgcego, a w szczegolnosci koniecznos¢ usuni¢cia udokumentowanych btedow. W
przypadku wystapienia ww. okolicznos$ci — termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie

dluzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci; 2.2.1.11 jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie
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zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia rob6dt bedg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania
terenu budowy, konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
mialy lub b¢da mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia rob6t; 2.2.1.12 zmiany
spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci wystgpienie nietypowych
dla klimatu polskiego warunkow atmosferycznych odbiegajacych od typowych, szczegdlnie
niesprzyjajacych, uniemozliwiajacych prowadzenie zamowien/robot budowlanych zgodnie z technologia
ich wykonania, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw; 2.2.1.13 odmienne od
przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu) czy warunki terenowe
(istnienie podziemnych urzadzen, instalacji czy obiektéw infrastrukturalnych) lub znaleziska
archeologiczne; 2.2.1.14 zmiany w kolejnosci i terminach wykonania robot budowlanych, dostaw lub
ustug na skutek zdarzen losowych, udokumentowanych opdznien w dostawie sprzetu, urzadzen i
materialow; 2.2.1.15 zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia btedow w dokumentacji projektowej lub STWiORB; 2.2.1.16 inne
przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwo$cig prowadzenia prac
np. brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatow na teren robot spowodowany awariami,
remontami 1 przebudowami drég, ciggdéw komunikacyjnych, ewentualne manifestacje, protesty r6znych
organizacji i grup spotecznych; 2.2.1.17 wystapienie innych okoliczno$ci prawnych, ekonomicznych lub
technicznych, uniemozliwiajacych wykonanie lub nalezyte wykonanie umowy; 2.2.1.18 zmiany
rozwigzan technicznych lub technologicznych, o ile nie zwickszaja kosztow realizacji inwestycji i sg
zgodne z zapisami pkt 2.2.2; 2.2.2 Zmiana sposobu spelnienia Swiadczenia- zmiany technologiczne:
2.2.2.1 niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen; 2.2.2.2 pojawienie si¢ na
rynku materiatow lub urzadzen nowej generacji albo nowych technologii wykonania zaprojektowanych
robot pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy; 2.2.2.3 koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
robot; 2.2.2.4 koniecznos¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa i/lub ze wzgledu na zmiany wprowadzane
przez dysponentdw mediow uzgadniajagcych warunki przytaczen. 2.2.3 Zmiany wynagrodzenia: 2.2.3.1 W

przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub koniecznosci zaniechania cze¢$ci zakresu
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przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zwigkszeniu lub zmniejszeniu.
Podstawg okres$lenia wynagrodzenia za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robot bedzie protokot
koniecznos$ci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metodg kalkulacji
szczegotowej. W przypadku, gdy dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robot wynikajacych z
dokumentacji nie zostal uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilo$¢
jednostek przedmiarowych zakresu rob6t dodatkowych, zamiennych lub zakresu robot podlegajacych
zaniechaniu zostanie okreslona na podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacje
projektowa. Wynagrodzenie za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres rob6t zostanie okreslone na
podstawie kosztorysu szczegotowego sporzadzonego w oparciu o ww. przedmiar z uwzglednieniem
danych wyjsciowych do kosztorysowania zgodnych z kosztorysem ofertowym. Warto$¢ kazdej kolejne;j
zmiany przy robotach dodatkowych nie moze przekroczy¢ 50% warto$ci zamdOwienia okreslonej
pierwotnie w Umowie przy zachowaniu tych samych cen, standardow i parametrow przewidzianych
zakresem przetargowym dla robot podstawowych. 2.2.3.2 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany
wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt
2.2.2.2.2.3.3 W przypadku, gdy zmianie ulegnie stawka podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie. 2.2.3.4 W przypadku, gdy zmianie ulegnie wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace, o ile zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamowienia i zostanie
udokumentowana przez Wykonawce oraz dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia lub jego czesci, ktorego
wyplata nastapita po dniu wej$cia w zycie przepisOw dokonujgcych zmian ww. zasad lub wysokos$ci
stawek sktadek, 2.2.3.5 W przypadku, gdy zmianie ulegng zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
o ile zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia i zostanie udokumentowana przez
Wykonawce oraz dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia lub jego czgéci, ktérego wyptata nastgpita po dniu
wejscia w zycie przepisow dokonujgcych zmian ww. zasad lub wysokosci stawek sktadek. 2.2.4 Zmiany
osobowe 2.2.4.1 zmiana 0séb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie Prawo
budowlane; 2.2.4.2 zmian os6b do nadzorowania robot; 2.2.4.3 zmiana Podwykonawcy, przy pomocy
ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponujgcego co najmniej porownywalnym
do$wiadczeniem, potencjalem technicznym i osobowym; 2.2.4.4 rozszerzenie zakresu podwykonawstwa
w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile postuzenie si¢ Podwykonawca doprowadzi do

skrocenia terminu wykonania umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
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zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych
w porownaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta moze dotyczy¢ czynnosci, ktore zgodnie z SIWZ
muszg by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie; 2.2.4.5 zmiana 0sob zatrudnionych na podstawie
umowy o prace¢ stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. W przypadku rozwigzania umowy przez osobe
zatrudniong lub przez pracodawce, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace na to miejsce innej osoby 1 postepowania zgodnie z wymogami SIWZ 1 umowy w kwestii
zatrudnienia. 2.2.5. Pozostate zmiany 2.2.4.6 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
platno$ci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie
projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu; 2.2.4.7 zmiana wynagrodzenia umownego za
nadzory autorskie zgodnie z zapisami art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp 2.2.4.8 rezygnacja przez Zamawiajacego
z realizacji cze$ci przedmiotu umowy — w takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajagcymi z umowy planowanymi
swiadczeniami; 2.2.4.9 odstapienie od realizacji przedmiotu umowy, jezeli z powodu nadzwyczajne;j
zmiany stosunkow jej realizacja bylaby potaczona z nadmiernymi trudno$ciami albo grozitby jednej ze
stron razacg strata, czego strony nie przewidzialy przy zawarciu umowy. Za razacg strat¢ nalezy w tym
przypadku uznac¢ strat¢ w wysokosci, o ktorej mowa w art. 397 Kodeksu spotek handlowych; 2.2.4.10
inne niz wymieniona ,,sita wyzsza” zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia 1 do zapobiezenia
uniemozliwiajagce wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacjg. 2.2.5 Nie stanowi
zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych zmiana: 2.2.5.1 danych
zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego,
dokumentow potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcéw), 2.2.5.2 danych
teleadresowych, 2.2.5.3 0s6b wskazanych do kontaktow miedzy stronami. 2. Warunki zmiany tresci
umowy 2.1 Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy — zgodnie z art.
144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, za zgoda obu stron. 2.2 Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia, co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienione;j
ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia. 2.2.1 Zmiana terminu realizacji
umowy: 2.2.1.1 wykonanie zamdwienia w okre§lonym terminie nie lezy w interesie Zamawiajacego;
2.2.1.2 dziatania silty wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okre§lonym pierwotnie terminie.
»dita wyzsza” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewnetrzne, ktére sa poza kontrolg i niezawinione

przez zadng ze Stron, ktérych nie mozna przewidzie¢ ani uniknaé, a ktdre zaistnieja po wejsciu Umowy w
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zycie 1 stang si¢ przeszkoda w realizacji zobowigzan umownych, tj.: 1) wojny (wypowiedziane lub nie)
oraz inne dzialania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga; 2) terroryzm, rebelia,
rewolucja, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny lub wojna domowa; 3) promieniowanie
radioaktywne lub skazenie przez radioaktywno$¢ od paliwa jadrowego lub odpadéw jadrowych, ze
spalania paliwa jagdrowego, radioaktywnych toksycznych materialdéw wybuchowych oraz innych
niebezpiecznych wtasciwosci wszelkich wybuchowych zespotéw nuklearnych sktadnikow; 4) kleski
zywiotowe, takie jak trzg¢sienie ziemi, powddz lub inne, ogloszone zgodnie z przepisami obowigzujacymi
w kraju wystagpienia kleski zywiotowej; 5) wystepowanie w podtozu na terenie robdt materialow,
powodujacych obowigzek wstrzymania prac wykonywanych w ramach Umowy, takie jak: znaleziska
archeologiczne, materiaty niebezpieczne lub toksyczne. 6) strajki generalne (w catym kraju); za site
wyzsza nie beda uznane strajki umiejscowione jedynie w zakladach Wykonawcy lub jego
Podwykonawcow oraz strajki gatezi przemystu. 2.2.1.3 wystapienie i zakonczenie wydarzen
spowodowanych silg wyzsza, zostanie zakomunikowane Stronie drugiej niezwlocznie w formie pisemne;.
Za datg zgloszenia faktu wystapienia sity wyzszej uznaje si¢ date otrzymania pisemnego zgloszenia przez
Strong druga. Wydarzenie uznane za sit¢ wyzsza przez jedng ze Stron nie zostanie przyjete jako takie
przez druga Strong, jezeli nie wystapi pisemne zawiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.
2.2.1.4 strona, ktora powotuje si¢ na site¢ wyzsza jest zobowigzana udowodni¢, ze sita wyzsza miata
decydujacy wpltyw na realizacj¢ jej zobowigzan umownych. Zaistnienie sity wyzszej Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ przez poswiadczenie jej zaistnienia przez instytucj¢ wiasciwag miejscowo dla
wystapienia sity wyzszej lub informacj¢ podang przez srodki masowego przekazu. 2.2.1.5 wystapienie sity
wyzszej 1 poinformowanie o tym Strony drugiej, powoduje zawieszenie wykonania zobowigzan
umownych o czas trwania sity wyzszej. Wykonawca, jak 1 Zamawiajacy bedg czyni¢ starania w kierunku
zmniejszenia strat i szkdd, jakie moga powsta¢ w wyniku zaistnienia sity wyzszej. 2.2.1.6 gdy wystapi
konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméowien dodatkowych, ktore
wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji; 2.2.1.7 realizacja w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z
przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac 1 uwzglednienia
wzajemnych powigzan; 2.2.1.8 zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w
szczegblnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji

decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji,
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zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; 2.2.1.9 jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy; 2.2.1.10 zmiany bgdace nastgpstwem okoliczno$ci bedacej po
stronie Zamawiajgcego, a w szczegodlnosci koniecznos¢ usuni¢cia udokumentowanych btedow. W
przypadku wystapienia ww. okolicznos$ci — termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie
dhuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci; 2.2.1.11 jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia rob6dt bedg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania
terenu budowy, konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
mialy lub b¢da mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia rob6t; 2.2.1.12 zmiany
spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w szczeg6lnosci wystgpienie nietypowych
dla klimatu polskiego warunkow atmosferycznych odbiegajacych od typowych, szczegdlnie
niesprzyjajacych, uniemozliwiajacych prowadzenie zamowien/robot budowlanych zgodnie z technologia
ich wykonania, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw; 2.2.1.13 odmienne od
przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu) czy warunki terenowe
(istnienie podziemnych urzadzen, instalacji czy obiektéw infrastrukturalnych) lub znaleziska
archeologiczne; 2.2.1.14 zmiany w kolejnosci i terminach wykonania robot budowlanych, dostaw lub
ustug na skutek zdarzen losowych, udokumentowanych opdznien w dostawie sprzetu, urzadzen i
materialow; 2.2.1.15 zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajacego, konieczno$¢ usunigcia btedow w dokumentacji projektowej lub STWiORB; 2.2.1.16 inne
przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwo$cig prowadzenia prac
np. brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatow na teren robot spowodowany awariami,
remontami 1 przebudowami drég, ciggdéw komunikacyjnych, ewentualne manifestacje, protesty r6znych
organizacji i grup spotecznych; 2.2.1.17 wystapienie innych okoliczno$ci prawnych, ekonomicznych lub
technicznych, uniemozliwiajacych wykonanie lub nalezyte wykonanie umowy; 2.2.1.18 zmiany
rozwigzan technicznych lub technologicznych, o ile nie zwickszaja kosztow realizacji inwestycji i s
zgodne z zapisami pkt 2.2.2; 2.2.2 Zmiana sposobu spelnienia Swiadczenia- zmiany technologiczne:
2.2.2.1 niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen; 2.2.2.2 pojawienie si¢ na

rynku materiatow lub urzadzen nowej generacji albo nowych technologii wykonania zaprojektowanych
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robot pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy; 2.2.2.3 koniecznos$¢ zrealizowania rob6t przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
robot; 2.2.2.4 koniecznos¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa i/lub ze wzgledu na zmiany wprowadzane
przez dysponentéw medidow uzgadniajacych warunki przytaczen. 2.2.3 Zmiany wynagrodzenia: 2.2.3.1 W
przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub koniecznosci zaniechania cze¢$ci zakresu
przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zwigkszeniu lub zmniejszeniu.
Podstawg okres§lenia wynagrodzenia za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robot bedzie protokot
koniecznos$ci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metodg kalkulacji
szczegotowej. W przypadku, gdy dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robot wynikajacych z
dokumentacji nie zostal uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilo$¢
jednostek przedmiarowych zakresu rob6t dodatkowych, zamiennych lub zakresu robot podlegajacych
zaniechaniu zostanie okreslona na podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacje
projektowa. Wynagrodzenie za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres rob6t zostanie okreslone na
podstawie kosztorysu szczegotowego sporzadzonego w oparciu o ww. przedmiar z uwzglednieniem
danych wyjsciowych do kosztorysowania zgodnych z kosztorysem ofertowym. Warto$¢ kazdej kolejne;j
zmiany przy robotach dodatkowych nie moze przekroczy¢ 50% warto$ci zamdowienia okreslonej
pierwotnie w Umowie przy zachowaniu tych samych cen, standardow i parametrow przewidzianych
zakresem przetargowym dla robdt podstawowych. 2.2.3.2 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany
wynagrodzenia naleznego z tytutlu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt
2.2.2.2.2.3.3 W przypadku, gdy zmianie ulegnie stawka podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie. 2.2.3.4 W przypadku, gdy zmianie ulegnie wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace, o ile zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamowienia i zostanie
udokumentowana przez Wykonawce oraz dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia lub jego czg¢$ci, ktorego
wyplata nastapita po dniu wej$cia w zycie przepisOw dokonujgcych zmian ww. zasad lub wysokos$ci
stawek sktadek, 2.2.3.5 W przypadku, gdy zmianie ulegng zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
o ile zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia i zostanie udokumentowana przez

Wykonawce oraz dotyczy¢ bgdzie wynagrodzenia lub jego czgéci, ktérego wyptata nastapita po dniu
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wejscia w zycie przepisow dokonujgcych zmian ww. zasad lub wysokosci stawek sktadek. 6.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robot
zamiennych w stosunku do powierzonych oraz mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
Umowy, w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami. Roboty takie w dalszej
cze$ci umowy nazywane sg robotami zamiennymi. 7. W sytuacji zaistnienia, obiektywnie uzasadnione;j,
koniecznos$ci wykonania dodatkowych robot nieobjetych niniejsza Umowa, ktore staty si¢ niezbedne, a
ktorych oddzielenie od zamowienia podstawowego nie moze zosta¢ dokonane z powodow ekonomicznych
lub technicznych, w szczeg6lnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ustug lub
instalacji, zamowionych w ramach zamoéwienia podstawowego 1 ktorych niewykonanie dodatkowo w
ramach niniejszej Umowy spowodowaloby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego 1 przy zalozeniu, ze warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamoOwienia okreslonej pierwotnie w Umowie, co zostanie stwierdzone w protokole koniecznosci,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie Wykonawcy a Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich przyjecia i
wykonania w ramach w ramach tej Umowy przy zachowaniu tych samych cen, standardéow i parametréw
przewidzianych zakresem przetargowym dla robot podstawowych. 6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robdt zamiennych w stosunku do powierzonych oraz
mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, w sytuacji, gdy wykonanie danych
robot bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami. Roboty takie w dalszej czg$ci umowy nazywane sg robotami zamiennymi.
7. W sytuacji zaistnienia, obiektywnie uzasadnionej, konieczno$ci wykonania dodatkowych robot
nieobjetych niniejszg Umowa, ktore staty si¢ niezbedne, a ktorych oddzielenie od zamowienia
podstawowego nie moze zosta¢ dokonane z powoddow ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci
dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnos$ci sprzgtu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach
zamoOwienia podstawowego 1 ktorych niewykonanie dodatkowo w ramach niniejszej Umowy
spowodowatoby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla Zamawiajacego 1 przy
zatozeniu, ze warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslone;j
pierwotnie w Umowie, co zostanie stwierdzone w protokole konieczno$ci, Zamawiajacy moze zleci¢ ich
wykonanie Wykonawcy a Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich przyjecia i wykonania w ramach w ramach
tej Umowy przy zachowaniu tych samych cen, standardow i parametréw przewidzianych zakresem
przetargowym dla robot podstawowych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.6.1) Sposob udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki shuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:

Data: 2019-01-31, godzina: 12:00,

Skrécenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamdwienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogltoszeniem):

Nie

Wskazaé¢ powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatlu w
postepowaniu

>

1V.6.3) Termin zwigzania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania Srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o0 Wolnym
Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie calo$ci lub czeSci zaméwienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, jezeli Srodki stuzace
sfinansowaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore zamawiajacy zamierzal
przeznaczy¢ na sfinansowanie calo$ci lub czeSci zamdéwienia, nie zostaly mu przyznane Nie

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

,»Oferta na: Wykonanie inwestycji pod nazwa ,,Przebudowa szybu windowego w budynku Wydziatu
Inzynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w celu montazu windy przystosowanej dla oséb z
niepelnosprawnoscig w budynku Gmachu Nowym Technologicznym, przy ul. Narbutta 85, 02-524
Warszawa” Nie otwiera¢ przed dniem 31/01/2019 r., godz. 12.30. Miejsce i termin sktadania ofert. Oferty
winny by¢ ztozone w terminie do 31/01/2019 r., do godziny 12.00. w siedzibie Zamawiajgcego w
Warszawie: Politechnika Warszawska Wydzial Inzynierii Produkcji ul. Narbutta 85, 02 - 524 Warszawa
pok. 114 (Biuro Dziekana WIP) Oferty zostang otwarte w dniu 31/01/2019 r., o godzinie 12.30. w

siedzibie Zamawiajacego w budynku Nowym Technologicznym ul. Narbutta 85 w Warszawie 02 - 524,
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pok. 27.

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
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