SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Politechnika Warszawska
Wydziat Inzynierii Produkeji
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
NIP 525-000-58-34, Regon 000001554
reprezentowana przez Dziekana Wydziatu Inzynierii Produkeji
prof. dr hab. inz. Andrzeja Kolasg,
dziatajgcego jako przedstawiciel Zamawiajgcego
zaprasza do wzigcia udziatlu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont korytarza i holu klatki schodowej na kondygnacji piwnicy w skrzydle
wschodnim w budynku Nowym Technologicznym
Wydziatu Inzynierii Produkcji Politechniki Warszawskicj
przy ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéow budowlanych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45232460-4 Roboty sanitarne

Zatwierdzit:
Dziekan

Wydziatu Inzynierii Produkcji
Prof. dr hab. inz, Andrzej Kolasa
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia zawiera:

Instrukcja dla Wykonawcéw.

Formularze o$wiadczen podmiotowych:

Formularz o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

Formularz o$wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatlu w postepowaniu;
Formularz o$wiadczenia o przynaleznosSci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej;

Formularz oSwiadczenia Wykonawcy na temat osob, ktére beda uczestniczy¢
w realizacji zamoéwienia (potencjat kadrowy);

Formularz os$wiadczenia Wykonawcy na temat wykonanych robét
budowlanych - (doswiadczenie zawodowe);

Formularz zobowigzania innych podmiotéw;

Formularz Oferty wraz z formularzami zatacznikow:

Tabela wartos$ci elementédw scalonych;

Formularz os$wiadczenia Wykonawcy na temat podmiotéw, ktoére beda
uczestniczy¢ w realizacji zamowienia (Podwykonawcy);

Formularz kosztorysu ofertowego;

Formularz zawierajgcy wykaz stawek i narzutow;

Formularz - aspekt srodowiskowy zamo6wienia.

Opis przedmiotu zamdéwienia.

Przedmiary robot.

Istotne dla stron postanowienia umowy:

1. Istotne postanowienia umowy,

2. Warunki zmiany tresci umowy.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia zwana jest w dalszej tresci Specyfikacjg

Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, SIWZ lub specyfikacja.
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ROZDZIAL 1
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW (IDW)

Zamawiajacy:

Politechnika Warszawska

Wydziat Inzynierii Produkcji

ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa

NIP 525-000-58-34, Regon 000001554

Adres strony internetowej, na ktérej sa zamieszczane informacje w sprawie niniejszego
postepowania:https://www.wip.pw.edu.pl/Wydzial/Zamowienia-publiczne /Przetargi-WIP
adres do korespondencji: Politechnika Warszawska Wydziat Inzynierii Produkcji

ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa, tel.: 022 849 97 95, faks: 022 8499434.

Godziny urzedowania: od 08:00 do 15:00 (czasu urzedowego obowigzujacego na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej) w dni robocze (dni robocze - to dni inne niz: dni ustawowo wolne od
pracy oraz dni ustanowione przez Zamawiajgcego jako dni wolne od pracy).

Oznaczenie postepowania.

Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

8/2019/WIP- WIP Wykonawcy zobowigzani s3 do powotywania sie na wyzej podane
oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym.

Tryb postepowania.

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawa lub ustawg Pzp.

Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem niniejszego zamoéwienia jest: Remont korytarza i holu klatki schodowej
na kondygnacji piwnic w skrzydle wschodnim gmachu Nowym Technologicznym
Wydziatu Inzynierii Produkcji przy ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.

Wspolny stownik zaméwien (CPV):

45000000 - 7 - Roboty budowlane

45453000 - 7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45400000 - 1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45310000 - 3 - Roboty instalacyjne elektryczne

Na warunkach okre$lonych w Szczegétowym opisie przedmiotu zamoéwienia stanowigcym
Rozdziat IV i V niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwo$¢ udzielenia w okresie trzech lat od udzielenia
zamoOwienia podstawowego zamowien polegajacych na powtdrzeniu podobnych robot
w zakresie: Roboty budowlane. Zamoéwienia te beda realizowane na zasadach analogicznych
do zamoéwienia podstawowego okreslonych w Rozdziale IV i V niniejszej SIWZ, a takze
w Istotnych Postanowieniach Umowy.

Termin realizacji zamo6wienia.

Zamawiajacy wymaga, aby zamowienie zostato zrealizowane w terminie do dnia 10.12.2019
r.

Warunki udziatu w postepowaniu, ktére musza spetnia¢ Wykonawcy.
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Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca spetnial nizej okreslone warunki:

Wykonawcy biorgcy udzial w postepowaniu muszg spetni¢ warunki udziatu w postepowaniu:

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okres$lonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepiséw;

Zamawiajacy nie stawia dodatkowych wymagan w tym zakresie.

sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiajacy nie stawia dodatkowych wymagan w tym zakresie.
zdolnosci technicznej lub zawodowej - warunek ten zostanie spetniony, jesli Wykonawca:

a)

b)

w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonal 2 zamdwienia
finansowo i rodzajowo poréwnywalne z przedmiotem niniejszego przetargu tj.:

- jako zadania porownywalne finansowo Zamawiajacy kwalifikowal bedzie
wykonanie zamoéwien polegajacych na wykonaniu robét budowlanych, o wartosci
powyzej 200 000,00 zl tacznie (200 000,00 tacznie z podatkiem VAT).

- jako zadania poréwnywalne rodzajowo tj. pod wzgledem technicznym Zamawiajacy
kwalifikowal bedzie wykonanie 2 zamoéwien polegajacych na wykonaniu roboét
budowlanych bedacych remontem, budowa, przebudowa lub rozbudowa budynku
uzytecznosci publicznej.

W niniejszym postepowaniu stosuje sie definicje budynku uzyteczno$ci publicznej
okreslong w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 marca
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U.z 2017 r. poz. 2285):

budynek uzytecznosci publicznej - budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa
wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi
bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym,
morskim lub wodnym $réddladowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania
podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy
lub socjalny.

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia -
warunek ten zostanie speiniony, jezeli Wykonawca ma do dyspozycji odpowiednio
wykwalifikowane osoby w celu obsadzenia podanych w tabeli stanowisk:
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Funkcja .. Cper s . P .
)2, Minimalne kwalifikacje zawodowe i wzmagane doswiadczenie
Lp. uprawnienia,
s . zawodowe
zasSwiadczenia
1 2 3
5 lat na stanowisku kierownika budowy, uprawnienia do
1 Kierownik kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
' budowy budowlanej w zakresie wystarczajagcym do wykonania zadania
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.
Kierownik 5 lat na stanowisku kierownika robét elektrycznych, uprawnienia
2 robdt do kierowania robotami w specjalnosci elektrycznych w zakresie
' wystarczajgcym do wykonania zadania zgodnie z ustawg Prawo
elektrycznych
Budowlane.

Uwaga: Jako minimalne kwalifikacje zawodowe rozumie sie lata czynne zawodowo od
daty uzyskania uprawnien budowlanych, przepracowane na stanowiskach takich jak
zaproponowane w ofercie.

Osobami na stanowiska wymienione w powyzszej tabeli mogg by¢ obywatele panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a
ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z regulaminem postepowania w sprawie uznania
kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce 0s6b z panstw Europejskich Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskie;j.

O udzielenie zamoéwienia publicznego moze sie ubiega¢ Wykonawca, ktéry nie podlega
wykluczeniu z postepowania:

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp:

1)

2)

3)

4)

w stosunku, do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie
w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 2019 r. poz. 243 ze
zm.) lub ktérego upadio$¢ ogtoszono, z wyjatkiem Wykonawcy, ktéry po ogloszeniu
upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba Ze sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -
Prawo upadtos$ciowe (Dz. U.z 2019 r. poz. 498, z pdZn. zm.);

ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwo$¢, w szczego6lnosci, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co Zamawiajacy
jest w stanie wykazac za pomoca stosownych srodkéw dowodowych;

ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczeSniejsza umowe w sprawie zamowienia publicznego lub umowe
koncesji, zawarta z zamawiajgcym, o ktérym mowa w art. 3 ust 1 pkt 1-4 co doprowadzito
do rozwigzania umowy lub zasgdzenia odszkodowania;

ktéry naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkéw, optat lub sktadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co Zamawiajacy jest w stanie wykazaé
za pomoca stosownych $srodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp, chyba ze Wykonawca dokonat ptatnosci naleznych
podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.



6.2.3.

6.2.4.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Politechnika Warszawska; Wydzial Inzynierii Produkcji,
Remont korytarza i holu klatki schodowej na kondygnacji piwnic
w skrzydle wschodnim w gmachu Nowym Technologicznym
Wydziatu Inzynierii Produkcji ul. Narbutta 85,
Postepowanie 8/2019/WIP- WIP

Ocena spelnienia powyzszych warunkéw zostanie dokonana wg formuty spetnia, nie spetnia,
na podstawie - zloZzonych przez Wykonawcéw - o$wiadczen/dokumentéw opisanych w pkt.
7 IDW.

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub
ust. 5 ustawy Pzp, moze przedstawi¢ dowody na to, Ze podjete przez niego Srodki
sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szczeg6lnoSci udowodni¢ naprawienie
szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zadoScuczynienie
pieniezne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu
faktycznego oraz wspoétprace z organami S$cigania oraz podjecie konkretnych $rodkéow
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére s3 odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postepowaniu
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec Wykonawcy, bedacego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie
o0 udzielenie zamo6wienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego
zakazu;

Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

W przypadku Wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, kazdy
z warunkéw okreslonych w pkt 6.1. winien spetnia¢ co najmniej jeden z tych Wykonawcow
albo wszyscy ci Wykonawcy wspolnie.

Warunek okreslony w pkt6.1.3.a) powinien spetia¢ co najmniej jeden z Wykonawcéw
samodzielnie.

Warunki okreslone w pkt 6.1.2. 1 6.1.3 b) Wykonawcy powinni spetnia¢ facznie.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu,
polega¢ na zdolnos$ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
dos$wiadczenia, Wykonawcy moga polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotdw, jesli podmioty
te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji, ktérych te zdolno$ci sg wymagane.
Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze
za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Podwykonawstwo.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowej
czesci zamdéwienia.

Zamawiajacy zgodnie z art. 36a i art. 36b ustawy Pzp, zada wskazania przez Wykonawce
w ofercie cze$ci zamoéwienia, ktérej wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom i podania
przez Wykonawce firm Podwykonawcéw (jesli dotyczy). Brak takiej informacji w tresci oferty
Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca wykona zamdéwienie w catosci samodzielnie.

UWAGA:

Wykonawca, ktéory wskaze w ofercie Podwykonawcow, w przypadku uznania jego oferty
za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany przed podpisaniem umowy przedtozy¢ dokumenty,
o ktérych mowa w § 8 Istotnych postanowienn umowy.

Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, sktadanych przez Wykonawce w celu potwierdzenia, ze
nie podlega on wykluczeniu z postepowania oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Wraz z ofertg Wykonawcy sktadaja:
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7.1.1. o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (formularz 1a), w przypadku wspélnego
ubiegania sie o zamoOwienie przez Wykonawcéw, oswiadczenie sktada Kkazdy
z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamoéwienie

7.1.2. oswiadczenie o spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu (formularz 1b).

Po zlozeniu ofert, Zamawiajagcy wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostanie najwyzej
oceniona, do ztozenia w terminie nie krotszym niz 5 dni aktualnych na dzien zlozenia
oSwiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci spetniania warunkéw oraz brak
przestanek wykluczenia wymienionych ponizej:

w zakresie wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw, o Kktérych mowa
w pkt 6.1.:

1) wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz
ktérych roboty te zostaty wykonane, z zatagczeniem dowodéw okreslajacych czy te roboty
budowlane zostalty wykonane nalezycie, w szczegélnosci informacji o tym czy roboty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone,
przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badZ inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktoérego roboty budowlane byly wykonywane, ajezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac
tych dokumentéw - inne dokumenty. Wykaz robét budowlanych nalezy sporzadzi¢ na
formularzu zgodnym z treScia zatgcznika nr3 do Rozdziatull (,Doswiadczenie
zawodowe”), wykaz musi potwierdza¢ spetnianie warunku, o ktéorym mowa
w pkt. 6.1.3.a) IDW.

2) Wartos$ci w walutach innych niz wskazane przez Zamawiajacego podane w dokumentach
potwierdzajacych spetnianie warunku posiadania wiedzy idoswiadczenia beda
przeliczone wedtug $redniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowigzujacego na
dzien zakonczenia realizacji wykazanych rob6t budowlanych;

3) wykazu osdéb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamo6wienia publicznego,
w szczegblnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, dos$wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacja
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢
w wykonywaniu zamoéwienia nalezy sporzadzi¢ na formularzu zgodnym z trescia
zalgcznika nr 2 do Rozdziatu II (,,Potencjat kadrowy”), wykaz musi zawiera¢ dane na temat
kwalifikacji i doswiadczenia wskazanych os6b potwierdzajace spetienie warunku,
o ktérym mowa w pkt. 6.1.3. b) IDW;

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga ztozenia:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okres§lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed upltywem terminu
sktadania ofert;

2) zaSwiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wcze$niej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca zawart porozumienie z wlasciwym organem
podatkowym w sprawie sptat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegélnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
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roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji
wtasciwego organu;

3) zasSwiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem skladek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca zawart
porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych nalezno$ci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wlasciwego organu;

4) w przypadku wspoélnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcdw, oswiadczenia z

pkt 7.1. sktada kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zaméwienie.
Dokumenty te potwierdzaja spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcéw wykazuje spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazani braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje
sie na ich zasoby, warunkéw udzialu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w o$wiadczeniach, o ktérych mowa w pkt 7.1., a w przypadku oferty najwyzej
ocenionej sktada réwniez dokumenty wymienione w pkt 7.2.2,;

5) jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentdéw, o ktérych mowa:

a) w pkt7.2.2 1) sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku
takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez wiasciwy organ
sagdowy lub administracyjny kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

b) w pkt7.2.2 2) - 2), 3), - sklada dokument lub dokumenty wystawione w Kkraju,
w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, Ze:

[. nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo Ze zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczego6lnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu,

II. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w ppkt a) i ppkt b) II. powinny by¢é wystawione nie wczes$niej niz

6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert, dokument, o ktérym mowa w ppktb) i.

powinien by¢ wystawiony nie wczeSniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania

ofert. Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt. 6 zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym odpowiednio os$wiadczenie

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub

oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed

organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych

podmiotéw na zasadach okres§lonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do

tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt. 7.2.2.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
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przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy
Pzp. Wraz ze zloZeniem oSwiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania
z innym Wykonawcg nie prowadza do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia.

Opis sposobu przygotowania ofert.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte.

Oferta winna zawierac¢ wypethiony formularz ,,Oferta” zamieszczony w Rozdziale 111 SIWZ oraz
nizej wymienione dokumenty:

Pelnomocnictwo do podpisania oferty (w oryginale lub potwierdzone notarialnie), o ile prawo
do podpisania oferty nie wynika zinnych dokumentéw ztozonych wraz z oferta. Tres¢
pelnomocnictwa musi jednoznacznie okresla¢ czynnosci, co do wykonywania, ktérych
petnomocnik jest upowazniony.

W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, winni oni
ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Zobowigzanie innych podmiotéw na podstawie art.22a ustawy (zobowigzanie innych
podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby
wykonania zaméwienia) - jezeli dotyczy, sporzadzone na formularzu zgodnym z trescig
zatgcznika nr 4 do Rozdziatu II.

Tabele wartosci elementéw scalonych na formularzu zgodnym z trescig zatacznika nr 1
do Rozdziatu III

Informacje na temat Podwykonawcow (,Podwykonawcy”), przy udziale ktérych Wykonawca
zamierza wykona¢ zamoéwienie, na formularzu zgodnym =z treScig zalacznika nr 2
do Rozdziatu III.

Kosztorys ofertowy jako zatacznik do formularza stanowigcego zatgcznik nr 3 do Rozdziatu IIL
Wykaz stawek i narzutéw na formularzu zgodnym z tre$cia zatacznika nr 4 do Rozdziatu III.
Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zatgcznik 1a) oraz spelnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu (zatacznik 1b).

Opisy do podkryteriow 14.5.1. i 14.5.2. oceny ofert wykonane zgodnie z zapisami zawartymi w
pkt. 14.5 SIWZ.

Harmonogram realizacji opracowany w oparciu o dokumentacje projektowa i specyfikacje
techniczng wykonania iodbioru robdt budowlanych (STWiORB) z podziatem na
asortymenty robot wedtug dziatéw STWiORB - asortymenty rob6t mniej znaczacych beda
laczone w grupy pod jedng nazwa. Opis asortymentéw robdt (w tym grup asortymentéw
rob6t) w harmonogramie powinien uwzglednia¢ daty rozpoczecia robét, czas na ich
wykonanie, daty ich zakonczenia, ich wzajemne zalezno$ci (uzaleznienie rozpoczecia
danego dziatania lub jego zakonczenia od innych dziatan) z doktadnoscia do kolejnego
tygodnia kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych
asortymentow rob6t Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn
technologicznych.

Dowdd wniesienia wadium. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niz
pieniagdz, Wykonawca winien ztozy¢ (dotaczy¢ do oferty) oryginat gwarancji lub poreczenia. -
nie dotyczy.

Oferta oraz pozostate dokumenty, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit wzory w Rozdziatach II
i Il niniejszej SIWZ, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami co do treSci oraz opisu
kolumn i wierszy.

Oferta winna by¢ sporzadzona, pod rygorem niewaznos$ci, w formie pisemnej (recznie,
na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w jezyku polskim, w formie
zapewniajgcej petna czytelnos$c jej tresci. Oferty nieczytelne zostang odrzucone.

Wszystkie strony oferty winny by¢ podpisane lub parafowane przez Wykonawce. Wszelkie
zmiany w treSci oferty (poprawki, przekre$lenia, dopiski) powinny by¢ podpisane lub
parafowane przez Wykonawce - w przeciwnym wypadku nie beda uwzgledniane.
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Dokumenty winny by¢ ztoZone w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
przez Wykonawce. W przypadku Wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoOwienia oraz w przypadku innych podmiotéw, na zasobach ktérych Wykonawca polega na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotéw s3 poswiadczane za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio
przez Wykonawce lub te podmioty. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem winno by¢
sporzadzone w sposéb umozliwiajgcy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatka
osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodno$¢ z oryginatem). PoSwiadczona powinna
by¢ kazda strona dokumentu. W przypadku poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii
dokumentéw przez osobe(y) niewymieniong(e) w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dotaczy¢ stosowne pelnomocnictwo.
Oswiadczenia i dokumenty sporzadzone w jezyku obcym nalezy przedstawi¢ wraz z ich
ttumaczeniem na jezyk polski. Wszystkie pozostate dokumenty musza by¢ ztoZzone w jezyku
polskim.

Strony oferty winny by¢ trwale ze soba potaczone i kolejno ponumerowane, z zastrzezeniem
sytuacji opisanej w pkt 8.8. W tresci oferty winna by¢ umieszczona informacja o ilo$ci stron.

W przypadku, gdyby oferta zawierata informacje, stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposob
niebudzacy watpliwosci zastrzec, ktére sposrod zawartych w ofercie informacji stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa oraz wykaza¢, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym
opakowaniu, trwale ze sobg potaczone i ponumerowane z zachowaniem ciggto$ci numeracji
stron oferty. Nie moga stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane do
wiadomos$ci podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania
zamoOwienia, okresu gwarancji i rekojmi oraz warunkéw ptatnosci zawartych w ofercie.

Oferte wraz z o$wiadczeniami i dokumentami nalezy umie$ci¢ w zamknietym opakowaniu,
uniemozliwiajgcym odczytanie jego =zawarto$ci bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwa (firma) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do
Zamawiajacego na adres:

Politechnika Warszawska
Wydziat Inzynierii Produkcji
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
pok. 114 (Biuro Dziekana WIP)

oraz opisane:

,Oferta na: Wykonanie remontu korytarza i holu klatki schodowej na kondygnacji
piwnic w skrzydle wschodnim w gmachu Nowym Technologicznym Wydziatu Inzynierii
Produkcji PW, ul. Narbutta 85, 02- 524 Warszawa”

Nie otwiera¢ przed dniem 4/09/2019r., godz. 12.30.

Wymagania okreslone w pkt8.7. — 8.8. nie stanowig o tresci oferty i ich niespetnienie nie
bedzie skutkowa¢ odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogace wynikngé¢
z niezachowania tych wymagan beda obcigzaty Wykonawce

Przed uplywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztoZone;j
przez siebie oferty. Zmiany winny by¢ doreczone Zamawiajacemu na piSmie, pod rygorem
niewaznosci, przed uptywem terminu sktadania ofert.

Miejsce i termin skladania ofert.

Oferty winny by¢ ztoZzone w terminie do 4/09/2019r., do godziny 12.00. w siedzibie
Zamawiajacego w Warszawie: Politechnika Warszawska Wydziat Inzynierii Produkcji
ul. Narbutta 85, 02 - 524 Warszawa pok. 114 (Biuro Dziekana WIP)
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Oferta otrzymana przez Zamawiajacego po terminie sktadania ofert zostanie zwrécona
Wykonawcy w spos6b i terminie przewidzianym w art. 84 ust. 2 Ustawy PZP.

Opis sposobu udzielania wyjasnien dotyczacych treSci niniejszej SIWZ oraz
oswiadczenie, czy Zamawiajacy zamierza zwotac zebranie Wykonawcow.

Wykonawca moze zwroci¢ sie do Zamawiajacego z pisemng prosba o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy odpowie niezwlocznie na piSmie na zadane pytanie, nie p6Zniej jednak niz 2 dni
przed uptywem terminu sktadania ofert, przesytajac tre$¢ pytania i odpowiedzi wszystkim
uczestnikom postepowania, oraz umiesci takie informacje na wtasnej stronie internetowej, pod
warunkiem, Ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynal do Zamawiajacego nie p6Zniej niz
do konca dnia, w ktérym uplywa polowa wyznaczonego terminu sktadania ofert, zgodnie
z art. 38 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajacego po uptywie terminu
sktadania wniosku, o ktérym mowa powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy
moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Przedtuzenie terminu
sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym.

Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania Wykonawcow.

Wykonawca moze dokona¢ wizji lokalnej terenu budowy/roboét najpdzniej na 7 dni przed
terminem otwarcia ofert po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Panem Markiem
Materkowskim -tel. 605 105 515, e mail: m.materkowski@wip.pw.edu.pl.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescia niniejszej SIWZ, a trescia udzielonych odpowiedzi
jako obowigzujacg nalezy przyjaé¢ tre$¢ pisma zawierajgcego pdzZniejsze oSwiadczenie
Zamawiajgcego.

W szczegélnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed
uplywem terminu do sktadania ofert, zmodyfikowac tres¢ niniejszej SIWZ. Modyfikacja moze
wynikac z pytan zadanych przez Wykonawcow, jak i z wtasnej inicjatywy Zamawiajacego.

W  sytuacji opisanej w pkt10.6. Zamawiajgcy przedluzy termin sktadania ofert
z uwzglednieniem czasu niezbednego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikajacych
z modyfikacji tresci SIWZ.

Zamawiajacy wyznacza do porozumiewania sie z Wykonawcami:

- Katarzyna Karczewska, tel. 605 930 233, e-mail: zamowienia@wip.pw.edu.pl.

Wszelkiego rodzaju oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiajacy
i Wykonawcy przekazuja pisemnie. O$swiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazane za pomocg telefaksu lub drogg elektroniczng uwaza sie za ztozone w terminie,
jezeli ich tre$¢ dotarta do adresata przed uplywem terminu i zostala niezwtocznie
potwierdzona pisemnie.

Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwigzany zlozona oferta.

Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem
terminu sktadania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania
oferta, Zamawiajacy moze, tylko jeden raz, zwréci¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody
na przedtuzenie terminu, o ktérym mowa w pkt 11.1., o dalsze 60 dni. Zgoda Wykonawcy
na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg winna by¢ wyrazona na pi$mie i dopuszczalna
jest tylko zjednoczesnym przedtuzeniem okresu wazno$ci wadium albo z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofert3. Odmowa wyrazenia zgody na
przedtuzenie okresu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.

Oferty zostang otwarte w dniu 4/09/2019r. o godzinie 12.30 w siedzibie Zamawiajacego
w budynku Nowym Technologicznym ul. Narbutta 85 w Warszawie 02 - 524, pok. 27.
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Oferty ztoZone po terminie beda zwrécone Wykonawcy bez otwierania zgodnie z art.84 ust.2
Wykonaweca przed uptywem terminu do sktadania ofert ma prawo:

1) wycofa¢ oferte poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia z napisem na Kkopercie
»WYCOFANIE”,

2) zmieni¢ oferte - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi by¢ ztozone wg takich
samych zasad jak sktadana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ,ZAMIANA”.

Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

Zamawiajacy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 12. Otwarcie ofert jest
jawne.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamoéwienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta nazwe (firme)
oraz adres Wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczace ceny oferty,
terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji oraz warunkéw ptatnosci zawartych
w ofercie.

Oceny ofert bedzie dokonywata komisja przetargowa.

Zamawiajacy:

wykluczy Wykonawce z postepowania, o ile zajda, wobec tego Wykonawcy okolicznosci
wskazane w art. 24 ust. 1, ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp;

odrzuci kazda oferte w przypadku zaistnienia wobec niej przestanek okreslonych w art. 89
ust. 1 ustawy Pzp.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadal udzielenia przez
Wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne czesci sktadowe, wydaja sie razgco niskie
w stosunku do przedmiotu zamoéwienia i budzg watpliwosci Zamawiajacego co do mozliwosci
wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez
Zamawiajacego lub wynikajagcymi z odrebnych przepisow, Zamawiajacy zwraca sie
o udzielenie wyjasnien, w tym ztozenie dowodéw, dotyczacych wyliczenia ceny lub kosztu, w
szczegdlnosci w zakresie:

oszczednosSci metody wykonania zamoéwienia, wybranych rozwigzan technicznych, wyjatkowo
sprzyjajacych  warunkéw wykonywania zamowienia dostepnych dla Wykonawcy,
oryginalnosci projektu Wykonawcy, kosztéw pracy, ktérych wartos¢ przyjeta do ustalenia ceny
nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.z 2018 r. poz. 2177);

pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow;

wynikajacym z przepisdw prawa pracy i przepisow o zabezpieczeniu spotecznym,
obowigzujacych w miejscu, w ktérym realizowane jest zamdwienie;

wynikajgcym z przepis6w prawa ochrony srodowiska;

powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcy.

W przypadku, gdy cena catkowita oferty jest niZsza o co najmniej 30% od:

warto$ci zamoéwienia powiekszonej o nalezny podatek od towardéw i ustug, ustalonej przed
wszczeciem postepowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub $redniej arytmetycznej
cen - wszystkich zloZzonych ofert, Zamawiajacy zwraca sie o udzielenie wyjasnien, o ktérych
mowa w pkt. 13.6., chyba Ze rozbiezno$¢ wynika z okoliczno$ci oczywistych, ktére nie
wymagaja wyjasnienia;

wartos$ci zamdwienia powiekszonej o nalezny podatek od towaréw i ustug, zaktualizowanej z
uwzglednieniem okoliczno$ci, ktére nastgpity po wszczeciu postepowania, w szczegdlnosci
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiajacy moze zwroéci¢ sie o udzielenie wyjasnien, o
ktérych mowa w pkt. 13.6.
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Obowiazek wykazania, Ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omytki pisarskie, niezwtocznie zawiadamiajac o tym
Wykonawce, ktoérego oferta zostata poprawiona.

Zamawiajacy poprawi omytki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek, niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata
poprawiona.

Jako inne omytki nie powodujgce istotnych zmian w tresci oferty, Zamawiajacy bedzie
traktowat omytki polegajace w szczeg6lnosci na:

1) rozbieznosci ceny ofertowej brutto podanej stownie i ceny podanej liczbg - Zamawiajacy
przyjmie za wtasciwg cene ofertowg brutto wynikajgcg z sumy ceny netto i kwoty podatku
VAT;

2) btednym wyliczeniu w Kkosztorysie ofertowym wartoSci robot netto. Przyjmuje sie,
ze prawidtowo podano cene jednostkowa roboty. Uwzgledniajac powyzsze zatozenia
Zamawiajacy dokona kolejnych dziatan matematycznych i tak obliczong cene przyjmie
jako cene wynikajaca z kosztorysu ofertowego;

3) btednym wpisaniu w kosztorysie ofertowym: opisu w pozycjach przedmiarowych,
jednostek miar i ich ilo$ci. Zamawiajacy dostosuje jej tres¢ do przedmiaru robot
przekazanego Wykonawcom, dokona kolejnych dziatan matematycznych
z uwzglednieniem ceny jednostkowej roboty okreslonej przez Wykonawece i tak obliczona
cene przyjmie jako cene ofertowa;

4) zdublowaniu pozycji w kosztorysie ofertowym. Zamawiajacy wykresli zdublowane
pozycje, dokona kolejnych dziatan matematycznych i tak obliczong cene przyjmie jako
cene ofertowa.

Brak jakiejkolwiek pozycji w ztoZzonym kosztorysie ofertowym nie bedzie poprawiany

i skutkowac¢ bedzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy poprawi inne omytki polegajace na niezgodnoSci oferty z SIWZ, niepowodujace

istotnych zmian w tresci oferty niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktérego oferta

zostata poprawiona.

14. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

14.1

14.2

14.3

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy stosowac bedzie
nastepujgce kryteria oceny ofert:

1) cena- 60 pkt.
2) diugosc¢ okresu gwarancji - 30 pkt.
3) aspekt srodowiskowy - brak szkodliwych substancji - 4 pkt.
4) organizacja pracy - 6 pkt:
a. opis sposobu realizacji rob6t budowlanych - 2 pkt,
b. ryzyka - 2 pkt,
c. harmonogram realizacji - 2 pkt.

W kryterium ,,cena” zostanie zastosowany wzér:

Ocena punktowa =
{(najnizsza cena sposréd cen okreslonych w ofertach nieodrzuconych) / (cena oferty
ocenianej)} x 60 pkt

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w kryterium ,cena”60 pkt, a pozostale oferty
proporcjonalnie mniej.

W kryterium ,dlugo$¢ okresu gwarancji” zostanie zastosowany nastepujacy sposob
oceniania:

- minimalny oczekiwany okres gwarancji wynosi 36 miesiecy,

- maksymalny oczekiwany okres gwarancji wynosi 60 miesiecy.
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W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyzej 60 miesiecy oferta otrzyma liczbe
punktéw za maksymalnie 60 miesiecy gwarancji. Oferta z propozycja gwarancji ponizej 36
miesiecy zostanie odrzucona. Oferowane okresy gwarancji muszg by¢ w cyklach 12
miesiecznych tj. 36, 48 i 60 miesiecy. Punktacja przyznawana bedzie w nastepujacy sposéb:

- w przypadku zaoferowania okresu gwarancji 36 miesiecy oferta otrzyma - 0 pkt,
- w przypadku zaoferowania okresu gwarancji 48 miesiecy oferta otrzyma - 15 pkt,
- w przypadku zaoferowania okresu gwarancji 60 miesiecy oferta otrzyma - 30 pkt.

Oferta moze uzyska¢ w kryterium ,dlugos¢ okresu gwarancji” maksymalnie 30 pkt.

W kryterium ,aspekt Srodowiskowy - brak szkodliwych substancji” - w zwigzku z

intencjag Zamawiajgcego by zapobiega¢ emisji substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego i
$Srodowiska zwigzanych z uzyciem okreSlonych materiatéw budowlanych Zamawiajacy
oczekuje, ze do budowy nie zostang wykorzystane nastepujace materiaty/substancje:

14.5
14.5.1

1) wyroby zawierajace heksafluorek siarki (SF6);

2) farby oraz lakiery do uzycia wewnatrz budynkéw o zawarto$ci rozpuszczalnikéw
(lotnych zwigzkéw organicznych (LZO) o temperaturze wrzenia nie wyzszej niz 250°C)
powyzej:

a) w przypadku farb $ciennych (zgodnie z EN 13300): 30 g/l (minus woda),

b) w przypadku innych farb o wydajnos$ci co najmniej 15 m2/1 i sile krycia 98 %: 250
g/l (minus woda),

c) w przypadku wszystkich pozostatych wyrobéw (w tym farby inne niz $cienne
o wydajnosci ponizej 15 m2/1, lakiery, bejce do drewna, preparaty do pokrywania
podtég, farby do podtég oraz produkty pochodne): 180 g/l (minus woda);

Punkty w kryterium ,aspekt Srodowiskowy - brak szkodliwych substancji” zostang
przyznane w nastepujacy sposob:

- 4 punktéw zostanie przyznane na podstawie ztozonej w Formularzu Ofertowym
deklaracji (zatacznik nr 5 do Rozdziatu III SIWZ), w ktérej Wykonawca zadeklaruje
niestosowanie wyrobdow zawierajacych i emitujgcych substancje szkodliwe:

- w przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym ztozy o§wiadczenie o tresci NIE
otrzyma w tym kryterium 0 pkt.

Oferta moze uzyska¢ w Kryterium ,aspekt Srodowiskowy - brak szkodliwych
substancji” maksymalnie 4 pkt.

W kryterium , organizacja pracy” ocenie beda podlega¢ 3 pod kryteria:

w pod kryterium ,opis sposobu realizacji rob6t budowlanych” ocenie bedzie podlega¢
opis, o ktorym mowa w pkt. 8.2.8 SIWZ, ujety w nie wiecej niz 3 strony tekstu tgcznie,
zawierajacy ogolny opis metod realizacji robét budowlanych oraz informacje dotyczace
liczebnosci personelu Wykonawcy robdét budowlanych wraz z opisem dotyczacym
zastosowanych Srodkéw i procedur celem dotrzymania terminu wykonania zadania.

Punkty w pod kryterium ,0pis sposobu realizacji rob6t budowlanych” zostang przyznane
w nastepujacy sposob:

- 2 punkty zostanie przyznane w przypadku przedstawienia kompletnego i szczegétowego
opisu sposobu realizacji robét budowlanych zawierajacego: 1) ogdlny opis metod realizacji
robét budowlanych, 2) informacje dotyczace liczebno$ci personelu, 3) opis dotyczacy co
najmniej 1 zastosowanego S$rodka/procedury celem dotrzymania terminu wykonania
zadania;

- 1 punkt zostanie przyznany w przypadku przedstawienia uproszczonego opisu
zawierajacego: 1) ogdlny opis metod realizacji robét budowlanych i 2) informacje
dotyczgce liczebnosci personelu bez opisu $rodkéw/procedur zastosowanych celem
dotrzymania terminu wykonania zadania;
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- 0 punktéw zostanie przyznane w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi opisu
sposobu realizacji rob6t budowlanych.

W pod Kkryterium ,opis sposobu realizacji rob6t budowlanych” mozna uzyskac
maksymalnie2 pkt.

w pod kryterium ,ryzyka” ocenie bedzie podlega¢ opis, o ktérym mowa w pkt. 8.2.8 SIWZ,
zawierajacy liste ryzyk zwigzanych z realizacja zamdwienia, mogacych mie¢ wptyw na
termin wykonania zamdwienia, wraz z ich zwieztym opisem (nie wiecej niz 2 linie tekstu
na opisanie kazdego wymienionego w liscie ryzyka) i krétkim opisem proponowanych
dziatan do podjecia w celu unikniecia danego ryzyka oraz zmniejszenia jego wplywu na
realizacje zamowienia (nie wiecej niz % strony tekstu dla opisu kazdego wymienionego w
licie ryzyka).

Punkty w pod kryterium ,ryzyka” zostang przyznane w nastepujacy sposdb:

- 2 punkty zostanie przyznane w przypadku przedstawienia listy co najmniej 2 ryzyk
zawierajacej w komplecie: 1) ich syntetyczny opis, 2) krotki opis proponowanych dziatan
do podjecia w celu unikniecia danego ryzyka oraz zmniejszenia jego wptywu na realizacje
zamoOwienia;

- 1 punkt zostanie przyznany w przypadku: 1) przedstawienia jedynie listy co najmniej 2
ryzyk bez dalszego opisu lub 2) przedstawienia tylko 1 ryzyka wraz z opisem;

- 0 punktéw zostanie przyznane w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi listy ryzyk.

W pod Kkryterium ,ryzyka” mozna uzyska¢ maksymalnie2 pkt.

W pod kryterium ,harmonogram realizacji” ocenie bedzie podlegal harmonogram
realizacji, o ktorym mowa w pkt. 8.2.9 SIWZ, opracowany w oparciu o dokumentacje
projektow3 i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)
z podziatem na asortymenty rob6t wedtug dziatéw STWiORB - asortymenty rob6t mniej
znaczacych beda taczone w grupy pod jedng nazwg. Opis asortymentéw roboét (w tym grup
asortymentoéw robo6t) w harmonogramie powinien uwzglednia¢ daty rozpoczecia robét,
czas na ich wykonanie, daty ich zakonczenia, ich wzajemne zaleZno$ci (uzaleznienie
rozpoczecia danego dziatania lub jego zakoniczenia od innych dziatan) z doktadnoscig do
kolejnego tygodnia kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczeg6lnych asortymentéw robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace
z przyczyn technologicznych.

Punkty w pod kryterium ,harmonogram realizacji” zostang przyznane w nastepujacy
sposob:

- 2 punkty zostanie przyznane w przypadku przedstawienia harmonogramu w postaci
kompletnego i szczegétowego wykresu Gantta (z podziatem na asortymenty robot wraz
z podaniem dat rozpoczecia robét, czasu ich wykonania, dat ich zakonczenia, ich
wzajemnych zaleznos$ci z doktadno$cia do kolejnego tygodnia Kkalendarzowego,
z uwzglednieniem przerw wynikajgcych z przyczyn technologicznych),

- 1 punkt zostanie przyznany w przypadku przedstawienie harmonogramu w uproszczonej
postaci opisowej bez uzycia wykresu Gantta,

- 0 punktow otrzyma Wykonawca, ktéry nie przedstawi wykresu Gantta lub nie
przedstawi w inny spos6b np. opisowy harmonogramu.

W pod Kkryterium ,harmonogram realizacji” mozna uzyska¢ maksymalnie2 pkt.

Oferta moze uzyskac tacznie w kryterium , organizacja pracy” maksymalnie 6 pkt.

Uniewaznienie postepowania.

Zamawiajacy uniewazni postepowanie w przypadkach okres$lonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
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W zawiadomieniu o uniewaznieniu postepowania Zamawiajacy poda przyczyny faktyczne
i prawne uniewaznienia. Zawiadomienie zostanie przestane wszystkim Wykonawcom, ktérzy
ubiegali sie o udzielenie zamdéwienia.

Udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia wezwie Wykonawce /Wykonawcéw, ktorego
oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie aktualnych na
dzien zlozenia oswiadczen i dokumentéw wymienionych w pkt. 7.2.

Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza.

0 wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawcow,
ktorzy ubiegali sie o udzielenie zamowienia.

Wymagania dotyczace wadium.
Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci: 4 000, 00 z1.

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert w nastepujgcych
formach, w zaleznosci od wyboru Wykonawcy:

1) pieniadzu, przelewem na rachunek bankowy:
w Banku PEKAO S.A. IV Oddziat Warszawa nr
81124010531111000005005664,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednoSciowo-
kredytowej z tym, Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

Wadium musi obejmowac¢ caty okres zwigzania oferta.
Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

Zamawiajacy odrzuci oferte Wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium w wysokos$ci okreslonej w
pkt 17.1., w formie lub formach, o ktérych mowa w pkt 17.2.

Zamawiajacy zwraca wadium na zasadach okreslonych w art. 46 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwrdci je wraz z odsetkami wynikajacymi z
umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie,
nie ztozyt o§wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktéorych mowa w art.
25 ust. 1, oswiadczenia, o ktéorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pelnomocnictw lub nie
wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako
najkorzystniejsze;j.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz
Zamawiajacego w przypadku, gdy:
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1) odmoéwi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamdéwienia na warunkach
okreslonych w ofercie;

2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamowienia stanie sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawce w oparciu o kosztorysy ofertowe
sporzadzone na podstawie Przedmiaréw robét stanowigcych Rozdzial V SIWZ.

Kosztorysy ofertowe, o ktéorych mowa w pkt 18.1. nalezy sporzadzi¢ metoda kalkulacji
szczegotowej w formie wydrukéw z komputerowych programéw kosztorysowych, $cisle
wedtug kolejnosci pozycji wyszczegdélnionych w Przedmiarach robét. Zaleca sie stosowacl
ogblne zasady i wzorce Kkosztorysowania zawarte w publikacji: Stowarzyszenia
Kosztorysantow Budowlanych, Zrzeszenia Biur Kosztorysowania Budowlanego p.t.
,Srodowiskowe metody kosztorysowania robét budowlanych”, Warszawa - grudzien 2001 r.
Kosztorysy ofertowe bedg stanowi¢ zatacznik nr 3 do Formularza oferty.

Wyliczone w kosztorysach ofertowych warto$ci netto za wykonanie poszczegélnych
elementéow rob6t Wykonawca winien wpisa¢ do Tabeli warto$ci elementéw scalonych, na
formularzu zgodnym z trescig zatacznika nr 1 do Formularza oferty oraz w tej Tabeli wyliczy¢
cene oferty brutto. Tak obliczona cena jest ceng kosztorysowa.

Wykonawca nie moze samodzielnie wprowadzi¢ zmian do Przedmiaréw robét. Wszystkie
bledy ujawnione w Przedmiarach robét i dokumentacji projektowej Wykonawca winien
zglosi¢ Zamawiajgcemu przed terminem okreSlonym w pkt 10.1. niniejszej Instrukcji dla
Wykonawcow.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach roboét, zostalo wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatdbw Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie materiatow réwnowaznych pod warunkiem, Ze zagwarantujg one
realizacje robét w zgodzie zwydanym pozwoleniem na budowe, zapewnig uzyskanie
parametréw  technicznych  nie  gorszych od  zatozonych ~w  dokumentacji
projektowej/kosztorysowej oraz zostang one wczeSniej (przed zlozeniem ofert)
zaakceptowane przez Autora dokumentacji projektowej/kosztorysowej, za posrednictwem
Zamawiajgcego.

Wykonawca obliczajac cene oferty musi uwzgledni¢ w kosztorysach ofertowych wszystkie
pozycje przedmiarowe.

Cena oferty winna obejmowaé catkowity koszt wykonania zamodwienia w tym réwniez
wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktérych mowa w Rozdziale VI - Istotne dla stron
postanowienia umowy oraz podatek VAT w przypadku koniecznosci jego naliczenia.

Cena oferty winna by¢ wyrazona w PLN.

Ceny jednostkowe i stawki okreslone przez Wykonawce jak réwniez faczna cena wykonania
zadania nie beda zmieniane w toku realizacji zamdwienia i nie beda podlegaly waloryzacji.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
kwote stanowigcg 10 % zaoferowanej ceny w nastepujacych formach (do wyboru):

1) pieniadzu, przelewem na wskazany przez Zamawiajacego rachunek bankowy,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych
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poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

19.2. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
okreslone zostaty w Rozdziale VI niniejszej SIWZ.

20. Postanowienia dodatkowe

20.1 Wykonawca, ktoérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, zobowigzany jest nie
pOZniej niz pigtego dnia od uprawomocnienia sie decyzji o wyborze jego oferty przedtozy¢
do wgladu Zamawiajgcemu:

1)

2)

3)

4)

kosztorys sporzadzony metoda kalkulacji szczegétowej w formie wydrukéw
z komputerowych programéw kosztorysowych, S$cisle wedtug kolejnosci pozycji
wyszczeg6lnionych w Przedmiarach robét. Zaleca sie stosowac ogolne zasady i wzorce
kosztorysowania zawarte w publikacji: Stowarzyszenia Kosztorysantow Budowlanych,
Zrzeszenia Biur Kosztorysowania Budowlanego p.t. ,Srodowiskowe metody
kosztorysowania rob6t budowlanych”, Warszawa - grudzien 2001 r.,

jezeli za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta ztozona przez Wykonawcéw
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia - umowe regulujaca wspoétprace
tych podmiotéw, ktéra wskazuje podmiot wiodacy i uprawnia go do wystawiania i
sktadania faktur stanowiacych rozliczenie z Zamawiajagcym za roboty budowlane
wykonane przez kazdego z tych podmiotow,

dokumenty potwierdzajace uprawnienia budowlane (przez uprawnienia budowlane
rozumie sie uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, oktérych mowa w ustawie Prawo budowlane oraz dokument
potwierdzajacy przynalezno$¢ do wiasciwej Okregowej Izby Zawodowej) os6b
wskazanych w formularzu , Potencjat kadrowy”,

os$wiadczenie potwierdzajace, Ze wymagane przez Zamawiajacego czynnosci, o ktérych
mowa w pkt 4.1. IV rozdziatu SIWZ i w §6 ust. 15 VI rozdziatu SIWZ, beda wykonywane
przez osoby zatrudnione na umowe o prace wraz z podaniem informacji o liczbie tych
0s6b odpowiadajacych poszczegdlnym rodzajom czynnosci, okresleniem rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu, a takze zawierajagcym zobowigzanie do przedktadania do wgladu
Zamawiajacego na kazde jego zgdanie zanonimizowanych kopi aktualnych uméw o prace
potwierdzajacych, ze czynnos$ci, o ktérych mowa w § 6 ust. 15 VI rozdziatu SIWZ, s3
wykonywane przez osoby zatrudnione na umowe o prace. O$wiadczenie powinno okresla¢
podmiot, w imieniu ktérego o$wiadczenie jest sktadane (odpowiednio Wykonawca lub
Podwykonawca) oraz by¢ opatrzone data i podpisem osoby upowaznionej do
reprezentowania tego podmiotu. Oswiadczenie powinno by¢ sporzadzone wedtug wzoru
zZamieszczonego w SIWZ

20.2 Najpo6zniej w dniu wprowadzenia na budowe Wykonawca:

1

2)

3)

dostarczy Zamawiajacemu liste oséb wraz z informacjg o czasie trwania umoéw o prace
oraz informacja o czynnosciach wykonywanych przez wskazane osoby, zgodnie
z zatgcznikiem nr 1 do umowy (a od Podwykonawcow, jezeli juz sg znani);

poinformuje pracownikéw o zasadach zatrudnienia obowigzujgcych przy realizacji danego
zamoéwienia, co potwierdzi ich podpis stwierdzajacy przyjecie tejze informacji do
wiadomosci na liScie os6b wymienionej w pkt. 1),

uzyska zgode ww. pracownikow oraz oséb wykonujacych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie ze strony Wykonawcy na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
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21.1.

21.2.

21.3.

21.4.
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1) tzw. RODO w zakresie niezbednym do wykonania danego zamo6wienia.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wymaganych dokumentéw w terminie,
o ktérym mowa w pkt 20.1., umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, wniesione
wadium ulegnie przepadkowi, a ponadto Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogoélnych (za szkode spowodowang uchyleniem sie od
zawarcia umowy).

W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w pkt. 20.2.
zastosowane zostang sankcje okreslone w VI Rozdz. SIWZ. [stotne postanowienia umowy.
Pouczenie o srodkach ochrony prawne;j.

Wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli maja lub mieli interes w uzyskaniu
zamoéwienia oraz ponie$li lub moga ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego
przepiséw ustawy, przystuguja srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy (art. 179
- art. 198).

Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Odwotanie w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamoéwienia przystuguje wylaczenie
wobec czynnoSci:

21.2.1. okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu,

21.2.2. wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamowienia,
21.2.3. odrzucenia oferty odwotujacego,

21.2.4. opisu przedmiotu zamoéwienia,

21.2.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego $rodka, spetniajagcego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposéb, aby mdgt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

Terminy wniesienia odwotania okreSlone sg w art. 182 ustawy. Domniemywa sie, iz
Zamawiajacy mogt zapozna¢ sie z treScia odwotania przed uptywem terminu do jego
whiesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia
przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

21.5.1. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane przy
uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni - jeZeli zostaty
przestane w inny sposob.

21.5.2. Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zaméwieniu oraz postanowien SIWZ wnosi sie
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych
lub SIWZ na stronie internetowe;.

21.5.3. Odwotanie wobec czynnosci innych niz wyzej okre$lone wnosi sie w terminie 5 dni,
w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢
wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
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21.5.4. Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej termin na wniesienie odwotania wynosi:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia o udzieleniu zamdwienia w Biuletynie
Zamodwien Publicznych,

2) 1 miesiagc od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie zamies$cit w Biuletynie
Zamdwien Publicznych ogloszenia o udzieleniu zamoéwienia.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje
skarga do sadu. W postepowaniu toczacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o
apelacji, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;j.

Skarge wnosi sie do sadu okregowego wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia
orzeczenia Izby, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi

w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r
Prawo pocztowe jest rOwnoznaczne z jej wniesieniem.

22.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zamawiajacego - w celu zwigzanym z powyzszym
postepowaniem.

22.1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

dalej ,RODO”, i ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektérych ustaw w zwiazku z

zapewnieniem stosowania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46 /WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),

informuje, Ze:

22.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska, Wydziat
InZynierii Produkcji ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa;

22.1.2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Politechnice Warszawskiej: e-mail:
iod@pw.edu.pl.;

22.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieorganicznego;

22.1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktéorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;

22.1.5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas
trwania umowy;

22.1.6. obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

22.1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w
sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

22.1.8. osiada Pani/Pan:
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na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiana wyniku
postepowania);

o0 udzielenie zamo6wienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow.

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze S$rodkéw
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego.); prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

1y
2)
3)

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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Wzor oswiadczenia wskazanego w pkt. 20.1. 4) SIWZ:

Oswiadczenie dotyczace spelnienia przez Wykonawce warunku zatrudnienia na
umowe o prace zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

Wykonawca/PodwyKkonawca™: ... e
Adres Wykonawcy /PodWyKonawCy™: ... e e e e
Oswiadczam, ze:

Osoby wykonujace w zakresie realizacji zaméwienia pn.: Wykonanie remontu korytarza i
holu klatki schodowej na kondygnacji piwnic w skrzydle wschodnim w gmachu Nowym
Technologicznym Wydziatu Inzynierii Produkcji PW, ZP/8/2019/WIP - WIP, nastepujace
czynnos$ci: roboty budowlane, roboty w =zakresie instalacji sanitarnej, roboty
instalacyjne elektryczne w zakresie zgodnym ze Szczegdétowym opisem przedmiotu
zamoOwienia stanowigcym rozdzial IV i V SIWZ beda wykonywane przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks pracy (Dz. U.z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

Zatrudnie:
Lp wyklt)(:grzvf/l:l nej Liczba os6b E;%ﬁ;, Wymiar
' . zatrudnionych etatu
CZynnosci: 0 prace
1. roboty budowlane*
2. roboty w zakresie
instalacji sanitarnej*
3. roboty instalacyjne
elektryczne*
* niepotrzebne skre$li¢ w przypadku podzialu kompetencji pomiedzy Wykonawce
i Podwykonawce

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawie mu do wgladu zanonimizowane kopie
aktualnych umo6w o prace oséb zatrudnionych do wykonania ww. czynno$ci.

4. O$wiadczam, iz zobowigzuje sie do wuzyskania zgody od pracownikéw na
przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO w zakresie niezbednym do wykonania danego
zamoOwienia, nie pdzniej niz w dniu wprowadzenia na budowe.

Data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy/Podwykonawcy
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Politechnika Warszawska; Wydzial Inzynierii Produkcji,
Remont korytarza i holu klatki schodowej na kondygnacji piwnic
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Zatacznik nr 1la

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(dalej jako: ustawa Pzp)

Zamawiajacy:

Politechnika Warszawska

Wydziat Inzynierii Produkc;ji

ul. Narbutta 85,02-524 Warszawa

Nazwa (firma)/imie i nazwisko Wykonawcy -

w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL: ..o, ,

REGON: ..o e ,

w zalezno$ci od podmiotu: KRS/CEIDG): ..ccveiiieiniieii et e e e ey

FEPreZENTOWANY  PIZEZI  couevrrierereiierereesrresseseeersses sreenress e sresrsaes e saeeenses seesresnnesseesnans (imie, nazwisko,

stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na: Wykonanie remontu korytarza
i holu klatki schodowej na kondygnacji piwnic w skrzydle wschodnim w gmachu Nowym
Technologicznym Wydzialu Inzynierii Produkcji PW, ZP/8/2019/WIP - IMIP prowadzonego
przez Politechnike Warszawska Wydziat Inzynierii Produkcji, o§wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. OsSwiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy Pzp, zgodnie z ktérymi z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie:

12) Wykonawce, ktéry nie wykazat spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub nie
zostat zaproszony do negocjacji lub ztozenia ofert wstepnych albo ofert, lub nie wykazat
braku podstaw wykluczenia;

13) Wykonawce bedgcego osoba fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) o ktérym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. 2018 poz. 1600, z p6zn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca

2010 r. o sporcie (Dz. U.z 2018 r. poz. 1263)
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)
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Politechnika Warszawska; Wydzial Inzynierii Produkcji,
Remont korytarza i holu klatki schodowej na kondygnacji piwnic
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Postepowanie 8/2019/WIP- WIP

b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

Wykonawce, jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego,
wspolnika spétki w spétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 13;

Wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczna decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, oplat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, chyba ze Wykonawca dokonal ptatnosci naleznych podatkéw,
optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;
Wykonawce, ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit
Zamawiajacego w btad przy przedstawieniu informacji, Ze nie podlega wykluczeniu, spetnia
warunki udziatu w postepowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane
dalej ,kryteriami selekcji”, lub ktdry zatait te informacje lub nie jest w stanie przedstawi¢
wymaganych dokumentow;

Wykonawce, ktéry w wyniku lekkomys$lno$ci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajace w blad Zamawiajacego, mogace miec¢ istotny wpltyw na decyzje
podejmowane przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia;
Wykonawce, ktéry bezprawnie wplywat lub prébowat wptyngé na czynnosci
Zamawiajacego lub pozyska¢ informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia;

Wykonawce, ktéry brat udzial w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamoéwienia lub
ktérego pracownik, a takze osoba wykonujgca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzieto,
agencyjnej lub innej umowy o $wiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu takiego
postepowania, chyba zZe spowodowane tym zakldcenie konkurencji moze by¢
wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie Wykonawcy z udziatu
W postepowaniu;

Wykonawce, ktory z innymi Wykonawcami zawart porozumienie majgce na celu zaktocenie
konkurencji miedzy Wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamodwienia,

co Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych $rodkéw dowodowych;
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21) Wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad orzekl zakaz ubiegania

sie zamoOwienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o
odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary (Dz. U. z

2018 r.poz. 703);

22) Wykonawce, wobec ktorego orzeczono tytutem Srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania

sie zamdwienia publiczne;

23) Wykonawcow, ktérzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 798), ztozyli
odrebne oferty, oferty czeSciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
chyba ze wykaza, Ze istniejace miedzy nimi powigzania nie prowadza do zaktécenia

konkurencji w postepowaniu udzielenie zamdwienia.

Oswiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, zgodnie z ktérymi z postepowania o udzielenie zamdéwienia

Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce:

1)

2)

4)

8)

w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukladzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, z p6zn.
zm.)) lub ktérego upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem Wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadtosci
zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje
jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadto$ciowe
(Dz.U.z 2019 r. poz. 498, z p6zZn. zm.);

ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwo$¢ w szczegdlnosci, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego
niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co Zamawiajacy jest w stanie
wykazac¢ za pomoca stosownych srodkéw dowodowych;

ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym
stopniu wcze$niejsza umowe w sprawie zamowienia publicznego lub umowe koncesji, zawarta
z zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust 1 pkt 1-4 co doprowadzito do rozwigzania
umowy lub zasadzenia odszkodowania;

ktéry naruszyt obowiazki dotyczace ptatnosci podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych
$Srodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy
Pzp, chyba Ze Wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na

25



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Politechnika Warszawska; Wydzial Inzynierii Produkcji,
Remont korytarza i holu klatki schodowej na kondygnacji piwnic
w skrzydle wschodnim w gmachu Nowym Technologicznym
Wydziatu Inzynierii Produkcji ul. Narbutta 85,
Postepowanie 8/2019/WIP- WIP

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wiazace

porozumienie w sprawie sptaty tych naleznoSci.

(miejscowos¢) (podpis)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. e ustawy Pzp (poda¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocze$nie oSwiadczam,
ze w zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujace srodki

naprawcze:

(miejscowos¢) (podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/tow, na ktoérego/ych zasoby

(podac petnq nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie

zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia.

(miejscowo$é) (podpis)

UWAGA: zastosowac tylko wtedy, gdy Zamawiajqcy przewidziat mozliwos¢, o ktérej mowa w art. 25a ust.

5 pkt 2 ustawy Pzp]
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO
ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/téw, bedacego/ych Podwykonawca/ami:

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia.

(miejscowos¢) (podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]JI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z peilng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowos¢) (podpis)
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Zatacznik nr 1b
OSWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych

(dalej jako: ustawa Pzp)

Zamawiajacy:
Politechnika Warszawska

Wydziat Inzynierii Produkcji
02-524 Warszawa, ul. Narbutta 85,

INazwa (firma)/imie i nazwisko Wykonawcy -

Adres Wykonawcy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowos¢ i kod pocztowy) —

................................................................................................................... ,w  zalezno$ci od  podmiotu

NIP/PESEL: ..ottt e e L REGON: v ,

w zaleznosSci od podmiotu: KRS/CEIDG): .iuiciiiiis ittt et et e st sse e st s sn e s sne s e st s aesae e ,

Reprezentowany/repreZentOWani PIZEZ: ......ccooceeeeeeereereertieieriesseesreeessessseessessesseesneeneenes

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na: Wykonanie remontu Kkorytarza i
holu Kklatki schodowej na kondygnacji piwnic w skrzydle wschodnim w gmachu Nowym
Technologicznym Wydziatu Inzynierii Produkcji PW, ZP/8/2019/WIP - WIP, prowadzonego przez
Politechnike Warszawska Wydziat Inzynierii Produkcji, o§wiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, Ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okres$lone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, tj.:

"W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia czgsé tekstu do wersu rozpoczynajacego
si¢ od ,,reprezentowany/reprezentowani przez” nalezy zwielokrotni¢ do liczby odpowiadajacej liczbie Wykonawcow.
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3.2.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Politechnika Warszawska; Wydziat Inzynierii Produkcji,
Remont korytarza i holu klatki schodowej na kondygnacji piwnic
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Wydziatu Inzynierii Produkcji ul. Narbutta 85,
Postepowanie 8/2019/WIP- WIP

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okres$lonej dziatalno$ci zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepisow;

sytuacji finansowej lub ekonomicznej:

zdolnosci technicznej lub zawodowe;j:

w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalno$ci jest krétszy - w tym okresie, wykonatem 1 zamoéwienie finansowo i rodzajowo
poréwnywalne z przedmiotem niniejszego przetargu, tj.:

- jako zadania poréwnywalne finansowo wykonatem 2 zamodéwienia polegajace na wykonaniu
robét budowlanych o tacznej wartosci powyzej 200 000, 00 zt (}acznie z podatkiem VAT).

- jako zadania poréwnywalne rodzajowo tj. pod wzgledem technicznym wykonatem 1
zamoOwienia polegajace na wykonaniu robét budowlanych bedacych remontem, budowsg,
przebudowa lub rozbudowg pomieszczen w budynku uzytecznos$ci publicznej.

skieruje do wykonania zamoéwienia:
Kierownika budowy o co najmniej nastepujgcych kwalifikacjach - 5 lat na stanowisku kierownika
budowy, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wystarczajagcym do wykonania
zadania zgodnie z ustawg Prawo Budowlane:
Kierownika branzy elektrycznej, o co najmniej nastepujacych kwalifikacjach - 5 lat na stanowisku
kierownika branzy elektrycznej, uprawnienia do kierowania robotami w branzy elektrycznej w zakresie

wystarczajgcym do wykonania zadania zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane:

(miejscowosc) (podpis i piecze¢ upowaznionego

przedstawiciela Wykonawcy)
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INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, polegam na zasobach nastepujacego/ych

POAMIOLU/OW: it e e e e e

(wskazaé podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(miejscowosc) (podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMAC]JI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach s3 aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaty przedstawione z pelng Swiadomos$cia konsekwencji wprowadzenia

Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowos(¢) (podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Zatacznik nr 1c

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI

LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TE] SAME] GRUPY KAPITALOWE]
sktadane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (dalej jako: ustawa Pzp)

Zamawiajacy:
Politechnika Warszawska

Wydzial InZynierii Produkcji
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa

Nazwa (firma)/imie i nazwisko Wykonawcy -

w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL: .......cccoeeieriiiinnni ,REGON: .oovvviveveieeieee i
w zaleznosci od podmiotu: KRS/CEIDG): .oovvieiviien it svrse e s e ,
FEPIEZENEOWANY  PIZEZI eorveeereeruesiieeneeeeesueesssesaeesaeessees seeaaeesssesseesseennessaeeeseen e sneessnn (imie, nazwisko,

stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na Wykonanie remontu
korytarza i holu klatki schodowej na kondygnacji piwnic w skrzydle wschodnim w gmachu
Nowym Technologicznym Wydzialu InZynierii Produkcji PW, ZP/8/2019/WIP - WIP,
prowadzonego przez Politechnike Warszawska Wydziat Inzynierii Produkcji i po zapoznaniu sie z
informacjami, o} ktérych mowa w
art. 86 ust.5 ustawy Pzp, zamieszczonymi przez Zamawiajgcego na stronie internetowej:

oSwiadczam, co

nastepuje?:

1. Oswiadczam, Ze naleze do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw z ponizszymi Wykonawcami, ktérzy ztozyli odrebne oferty,

oferty czeSciowe w niniejszym postepowaniu:

Lp. | Nazwa podmiotu

1.

% Nalezy skresli¢ pkt 1 lub 2. W przypadku ztozenia o§wiadczenia o tresci z pkt 1 Wykonawca moze przedstawié¢ dowody,

ze powiazania z innym Wykonawcg nie prowadza do zakldcenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia.
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Postepowanie 8/2019/ WIP- WIP

Oswiadczam, Ze nie naleze do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentéw z Wykonawcami, ktérzy ztozyli odrebne oferty, oferty

czeSciowe w niniejszym postepowaniu.

vy AN i To e —————

(miejscowos¢) (podpis)
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Zatacznik nr 2

Skladajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Politechnika Warszawska; Wydziat Inzynierii Produkcji,
Remont korytarza i holu klatki schodowej na kondygnacji piwnic
w skrzydle wschodnim w gmachu Nowym Technologicznym
Wydziatu Inzynierii Produkcji ul. Narbutta 85,
Postepowanie 8/2019/WIP- WIP

POTENCJAX KADROWY

o$swiadczamy, Ze wymienione ponizej osoby beda uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszego

zamowienia:
KWALIFIKACJE
ZAKRES ) ZAWODOWE, ] INFORMAC(CJA
Lp. |NAZWISKO |wykonywanycs |POSWIADCZENIE |NR  UPRAWNIEN | O PODSTAWIE
1 IMIE CZYNNOSCI I WYKSZTALCENIE | BUDOWLANYCH DYSPONOWANIA
0SOBA
1 2 3 4 5

Oswiadczamy, ze wyszczegdlnione w tabeli osoby spetniaja wymagania okreslone w pkt6.1.3.b)
Instrukcji dla Wykonawcédw oraz posiadajg wymagane przepisami uprawnienia.

dnia_._.201_r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawcéw)
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Politechnika Warszawska; Wydziat Inzynierii Produkcji,
Remont korytarza i holu klatki schodowej na kondygnacji piwnic
w skrzydle wschodnim w gmachu Nowym Technologicznym
Wydziatu Inzynierii Produkcji ul. Narbutta 85,
Postepowanie 8/2019/WIP- WIP
Zatacznik nr 3
DOSWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykaz wykonanych robé6t budowlanych

Skladajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

oswiadczamy, Ze reprezentowana przez nas firma zrealizowala w ciaggu ostatnich 5 lat tj. od
do nastepujace zamowienia finansowo i rodzajowo poréwnywalne z
zakresem niniejszego przetargu:

Lp. |Nazwa i adres|Wartos¢ Czas realizacji
Zamawiajacego/ (brutto)zaméwienia | Przedmiot zamoéwienia,
Odbiorcy wykonanego przez | rodzaj, miejsce wykonania |poczatek koniec
Wykonawce
1 2 3 4 5 6

Zataczamy dokumenty potwierdzajgce, ze wyszczeg6lnione w tabeli roboty zostaty wykonane w sposo6b
nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone.

dnia_. .201_r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Politechnika Warszawska; Wydziat Inzynierii Produkcji,
Remont korytarza i holu klatki schodowej na kondygnacji piwnic
w skrzydle wschodnim w gmachu Nowym Technologicznym
Wydziatu Inzynierii Produkcji ul. Narbutta 85,
Postepowanie 8/2019/WIP- WIP

Zatacznik nr 4
ZOBOWIAZANIE INNYCH PODMIOTOW

skladane na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(dalej jako: ustawa Pzp)

Zamawiajacy:

Politechnika Warszawska

Wydgziatl Inzynierii Produkcji,

ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa

MY NIZEJ POAPISANI: .eueit ittt ettt ettt e s ettt seeeaeees sheeeeesne e see £ s een e eaeeesben se ameeees sreeenans
dziatajac W iMieNiU i NA FZECZ: ..ocueieeereiee et e e e e re s e e e ere e e s en e e e seesreennenrens

(nazwa (firma) i doktadny adres Podmiotu)
Zobowigzujemy sie odda¢ do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa (firma) i doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcdéw)

niezbedne zasoby w zakresie:

1) zdolnoSci technicznych?*;

2) zdolnos$ci zawodowych*;

3) sytuacji finansowej*;

4) sytuacji ekonomicznej*

na potrzeby wykonania zaméwienia na skutek wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego na: ZP/8/2019/WIP - WIP.

Wyzej wskazane zasoby udostepnimy, jak nizej:

1) zakres dostepnych ZaSODOW: ...........ccieiirireiirire e s ;

2)  sposOb WyKorzystania ZaSODOW: ........ccccecirererieninesesiesiesese s ee e ;

3) zakresiokres udziatu przy wykonywaniu ZamoOwienia ..........cccceeerrreresene e se e ;

4) charakter stosunku faczacego z Wykonawca ........cceceeveveeneennniennens (np. umowa wspoétpracy z dnia ........... .

lub inne podstawy udostepnienia);

Oswiadczamy, Ze:
1) nie bedziemy brac udziatu w realizacji zaméwienia*;
2) bedziemy bra¢ udziat w realizacji zamoéwienia jako*

*niepotrzebne skresli¢

(poda¢ nazwe np.: Podwykonawca, doradca, konsultant.)

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
Wykonawcy moga polega¢ na zdolnos$ciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, za szkode poniesiong przez
Zamawiajacego powstatlg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba Ze za nieudostepnienie
zasobOw nie ponosi winy.

(miejscowos() (podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela innego podmiotu)
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Politechnika Warszawska; Wydziat Inzynierii Produkcji,
Remont korytarza i holu klatki schodowej na kondygnacji piwnic
w skrzydle wschodnim w gmachu Nowym Technologicznym
Wydziatu Inzynierii Produkcji ul. Narbutta 85,
Postepowanie 8/2019/WIP- WIP

ROZDZIAL 111

FORMULARZ OFERTY
WRAZ Z FORMULARZAMI ZALACZNIKOW

OFERTA

Zamawiajacy:

Politechnika Warszawska
Wydziatl Inzynierii Produkcji

ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa,

Nazwa (firma)/imie i nazwisko Wykonawcys3:

w zalezno$ci od podmiotu NIP/PESEL: ..oy

w zalezno$ci od podmiotu: KRS/CEIDG): ..occeeveereiiiiier et e e e ,
Wykonaweca jest matym lub $rednim przedsiebiorcg TAK / NIE*

*niepotrzebne skreslic

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiebiorcéw: art. 7 ust. 1 pkt 2 Za matego przedsiebiorce
uwaza sie przedsiebiorce, ktéry w co najmniej jednym z dwdch ostatnich lat obrotowych: 1)
zatrudnial $redniorocznie mniej niz 50 pracownikéw oraz 2) osiggnal roczny obrét netto ze
sprzedazy towaréw, wyrobéw i ustug oraz operacji finansowych nieprzekraczajacy rownowartosci w
ztotych 10 milionéw euro, lub sumy aktywéw jego bilansu sporzadzonego na koniec jednego z tych lat
nie przekroczyty réwnowartosci w ztotych 10 milionéw euro; art. 7 ust 1 pkt 3. Za Sredniego
przedsiebiorce uwaza sie przedsiebiorce, ktéory w co najmniej jednym z dwoéch ostatnich lat
obrotowych: 1) zatrudniat Sredniorocznie mniej niz 250 pracownikéw oraz 2) osiggnat roczny obroét
netto ze sprzedazy towaréw, wyrobdw i ustug oraz operacji finansowych nieprzekraczajacy
réwnowartosci w ztotych 50 milionéw euro, lub sumy aktywéw jego bilansu sporzadzonego na
koniec jednego z tych lat nie przekroczyty rownowarto$ci w ztotych 43 milionéw euro.

® W przypadku Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sic o udzielenie zamowienia cze$é tekstu do wersu rozpoczynajacego
si¢ od ,,reprezentowany/reprezentowani przez” nalezy zwielokrotni¢ do liczby odpowiadajacej liczbie Wykonawcow.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Politechnika Warszawska; Wydziat Inzynierii Produkcji,
Remont korytarza i holu klatki schodowej na kondygnacji piwnic
w skrzydle wschodnim w gmachu Nowym Technologicznym
Wydziatu Inzynierii Produkcji ul. Narbutta 85,
Postepowanie 8/2019/WIP- WIP

Reprezentowany/repreZeNtOWani PIZEZ: ...ccoccvoeeeereereerreesmesnessesseeseeeeeseessesssessessessens
(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Adres do korespondencji (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowos$¢ i kod pocztowy):

Osoba upowazniona do kontaktowania sie z Zamawiajacym ......... ,
Tel. - s L FAX = e ————— i
€-MAIL e

W odpowiedzi na ogloszenie o zamdéwieniu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie remontu korytarza i holu
klatki schodowej na kondygnacji piwnic w skrzydle wschodnim w gmachu Nowym
Technologicznym Wydziatu Inzynierii Produkcji PW, ZP/8/2019/WIP -WIP, sktadamy niniejsza
oferte:

Oferujemy wykonanie zamdwienia zgodnie z warunkami i na zasadach zawartych w SIWZ za
wynagrodzeniem:

y7: 0 S T0£0 U= 4 L] o L zt

STOWIIE! ottt s s s zlotych

po doliczeniu do ww. kwoty.....% podatku VAT w WYSOKOSCI ..ccoverrrerreeereeerreersreenreennnee zt cena oferty,
zgodnie z zatgczonym do oferty kosztorysem ofertowym, WYNOSI: ....eeneenneenseessesseesseesseeseesseens zt
STOWIIE! ottt s s zlotych brutto.

Oferujemy okres gwarancji: ......cu e ... miesiecy

Oswiadczamy, Ze zrealizujemu przedmiot zaméwienia w okresie do dnia 10.12. 2019r.

Oswiadczamy, iz przy realizacji zamowienia zgodnie z deklaracja w zatgczniku nr 5 do oferty nie
zostang/zostang* uzyte materiaty budowlane mogace emitowaé substancje szkodliwe dla zdrowia
ludzkiego i Srodowiska.

*niepotrzebne skresli¢

Warunki ptatnosci: Akceptujemy warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Oswiadczamy, ze zamOwienie wykonamy samodzielnie/przy udziale nastepujgcych
Podwykonawcow*:

cze$¢ zamoOwienia, ktérg zamierzamy powierzy¢ Podwykonawcy™™: ... weneeneeeseessneennne ;
*niepotrzebne skresli¢
**wypetni¢ dla kazdego z Podwykonawcow

Oswiadczamy, ze przedstawiamy/nie przedstawiamy* pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do
oddania nam do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zaméwienia - wedtug wzoru okreslonego w zatgczniku nr 2 do formularza oferty.

*niepotrzebne skreslic
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Politechnika Warszawska; Wydziat Inzynierii Produkcji,
Remont korytarza i holu klatki schodowej na kondygnacji piwnic
w skrzydle wschodnim w gmachu Nowym Technologicznym
Wydziatu Inzynierii Produkcji ul. Narbutta 85,
Postepowanie 8/2019/WIP- WIP

Oswiadczamy, iz osoby wykonujace w zakresie realizacji zaméwienia czynnoS$ci: roboty budowlane-
w zakresie zgodnym ze Szczegétowym opisem przedmiotu zamowienia stanowigcym Rozdziat IV iV
SIWZ beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.z 2019 r. poz. 1040 z péZn. zm.).

Oswiadczamy, ze osoby wykonujace w zakresie realizacji zaméwienia czynnos$ci: roboty budowlane,
roboty elektryczne - w zakresie zgodnym ze Szczegétowym opisem przedmiotu zaméwienia
stanowigcym Rozdziat IV i V SIWZ zostang przez nas poinformowane o zasadach zatrudnienia
obowiagzujacych w trakcie realizacji niniejszego zamdéwienia.

Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
okreslonej w pkt 1 oferty, w nastepujacej formie/formach .........cccovecrviiiviiin e

Oswiadczamy, iz - za wyjatkiem informacji i dokumentéw zawartych w ofercie na stronach
................................ - niniejsza oferta oraz wszelkie zataczniki do niej sg jawne i nie zawierajg informacji
stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z SIWZ udostepniong przez Zamawiajgcego i nie wnosimy do niej
zadnych =zastrzezen oraz ze uzyskaliSmy konieczne informacje do przygotowania oferty
i zobowigzujemy sie spetni¢ wszystkie wymienione w SIWZ wymagania.

W razie wybrania naszej oferty zobowigzujemy sie do podpisania umowy na warunkach zawartych
w SIWZ oraz w miejscu i terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

Znajac tre$¢ art. 297 § 1 Kodeksu karnego: ,Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od
banku lub jednostki organizacyjnej prowadzacej podobng dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie
ustawy albo od organu lub instytucji dysponujacych $rodkami publicznymi - kredytu, pozyczki
pienieznej, poreczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank
zobowigzania wynikajgcego z poreczenia lub z gwarancji lub podobnego $wiadczenia pienieznego na
okreslony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu ptatniczego lub zaméwienia publicznego,
przedktada podrobiony, przerobiony, poswiadczajacy nieprawde albo nierzetelny dokument albo
nierzetelne, pisemne o$wiadczenie dotyczace okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania
wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu ptatniczego lub zamdwienia, podlega karze
pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5”, oswiadczamy, ze ztozone przez nas informacje oraz
dane s3 zgodne ze stanem faktycznym.

Oswiadczam, ze wypelnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)
wobec 0so6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu. W przypadku gdy
wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub
zachodzi wylaczenie stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14
ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci o§wiadczenia np. przez jego
wykreslenie.

Oferte niniejsza sktadamy na __ kolejno ponumerowanych stronach.

Zatacznikami do niniejszego formularza stanowigcymi integralng czes¢ oferty sa:

(nazwa dokumentu) (numer/-y stron/-y w ofercie)
................. , dnia r
(miejscowos() (podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Politechnika Warszawska; Wydziat Inzynierii Produkcji,
Remont korytarza i holu klatki schodowej na kondygnacji piwnic
w skrzydle wschodnim w gmachu Nowym Technologicznym
Wydziatu Inzynierii Produkcji ul. Narbutta 85,
Postepowanie 8/2019/WIP- WIP

ZAEACZNIKNR 1

do Formularza oferty

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

(piecze¢
Wykonawcy/Wykonawcéw)

Skladajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

podaje poniZej zestawienie wartosci elementéw scalonych

L.p. |Wyszczegélnienie elementéw* Wartos¢ netto zi
1 2 3
RAZEM
VAT _. %
OGOLEM BRUTTO ZkL
dnia__._.201_r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawcéw)
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Politechnika Warszawska; Wydziat Inzynierii Produkcji,
Remont korytarza i holu klatki schodowej na kondygnacji piwnic
w skrzydle wschodnim w gmachu Nowym Technologicznym
Wydziatu Inzynierii Produkcji ul. Narbutta 85,
Postepowanie 8/2019/WIP- WIP
ZAXACZNIK NR 2

do Formularza oferty

PODWYKONAWCY

(pieczeé
Wykonawcy/Wykonawcéw)

Skladajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

oswiadczamy, Ze do realizacji niniejszego zamoéwienia zaangazZujemy Podwykonawcoéw, ktérzy
beda realizowali nastepujacy zakres prac:

Lp. | Zakres robét

dnia__. .201_r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawcéw)
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Politechnika Warszawska; Wydziat Inzynierii Produkcji,
Remont korytarza i holu klatki schodowej na kondygnacji piwnic
w skrzydle wschodnim w gmachu Nowym Technologicznym
Wydziatu Inzynierii Produkcji ul. Narbutta 85,
Postepowanie 8/2019/WIP- WIP
ZAXACZNIKNR 3

do Formularza oferty

KOSZTORYS OFERTOWY

(pieczeé
Wykonawcy/Wykonawcéw)

Skladajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

Ponizej przedstawiamy kosztorys ofertowy
Nalezy zatgczy¢ kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji szczegotowa w formie wydrukow
z komputerowych programéw kosztorysowych, $cisle wg kolejnosci pozycji wyszczegdlnionych w
przedmiarach robét zgodnie z zapisami pkt 18.2. Kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji
szczegolowej musi zawierac nastepujgce elementy:

1) strone tytutowg, na ktorej beda wyszczegdlnione sktadniki kosztow do kosztorysowania;

2) kalkulacje wykonane metodg uproszczong;

3) tabele elementéw scalonych;

4) analizy dotyczace indywidualnego ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych lub kalkulacje

wtasne Wykonawcy (jezeli takie wystepuja w kalkulacji).

Wydruk z komputerowego programu kosztorysowego w zakresie kalkulacji powinien zawieraé
nastepujace kolumny:

1) liczbe porzadkowsg;

2) podstawy wyceny;

3) opis zgodny z zataczonym do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia przedmiarem robot;

4) jednostke miary;

5) ilos¢;

6) cene jednostkowag;

7) wartosc¢ robot.

dnia_._.201_r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawcéw)
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ZALACZINIK NR 4
do Formularza oferty

(pieczeé

Wykonawcy/Wykonawcéw)

Skladajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Politechnika Warszawska; Wydziat Inzynierii Produkcji,
Remont korytarza i holu klatki schodowej na kondygnacji piwnic
w skrzydle wschodnim w gmachu Nowym Technologicznym

Wydziatu Inzynierii Produkcji ul. Narbutta 85,

Postepowanie 8/2019/WIP- WIP

WYKAZ STAWEK I NARZUTOW

Oswiadczamy, Ze przy realizacji zamdéwienia przewidujemy stosowac poniZej podane stawki

i narzuty:
Lp
WYSZCZEGOLNIENIE CZYNNIKOW PRODUKCJI |Jednostka |Stawka obliczeniowa
1 2 3 4
1 ROBOCIZNA (R) ztotych
zalr-g
wg aktualnych cen podanych
2 SPRZET (5) zhotych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD”
zalm-g
wg aktualnych cen podanych
3 MATERIALY (M) ;iojt}r’rfh w wydawnictwie ,SEKOCENBUD”
4 KOSZTY ZAKUPU MATERIALOW (Kz) od M %
5 KOSZTY POSREDNIE (Kp) od R+S %
6 ZYSK KALKULACY]NY (Z) od R+S+Kp %

Powyzszy wykaz bedzie stanowi¢ podstawe kalkulacji cen robét nieprzewidzianych w opisie przedmiotu
zamoéwienia i opisach robét w przedmiarach robét i/lub kosztorysie ofertowym.

dnia_._.201_r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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ZALACZNIKNR 5

do Formularza oferty

ASPEKT SRODOWISKOWY

(pieczeé
Wykonawcy/Wykonawcéw)

Skladajac oferte w przetargu nieograniczonym na:

osSwiadczamy, Ze:
Sktadamy deklaracje*, iz do budowy nie zostang wykorzystane:
1) wyroby zawierajace heksafluorek siarki (SF6);
2) farby oraz lakiery do uzycia wewnatrz budynkéw o zawartoSci rozpuszczalnikéw (lotnych
zwigzkoéw organicznych (LZO) o temperaturze wrzenia nie wyzszej niz 250°C) powyze;j:
a) w przypadku farb $ciennych (zgodnie z EN 13300): 30 g/1 (minus woda),
b) w przypadku innych farb o wydajnosci co najmniej 15 m2/1 i sile krycia 98 %: 250 g/1
(minus woda),
c¢) w przypadku wszystkich pozostatych wyrobéw (w tym farby inne niz $Scienne o wydajnosci
ponizej 15 m2/l, lakiery, bejce do drewna, preparaty do pokrywania podtég, farby do podtég
oraz produkty pochodne): 180 g/l (minus woda).

*w przypadku braku sktadania deklaracji nalezy skres$li¢ wydrukowaé¢ formularz i skresli¢ tresc
deklaracji.

dnia_._ .201_r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawcéw)
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ROZDZIAL IV
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zalacznik nr 1 - Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robéot Budowlanych

Zalacznik nr 2 - Przedmiar Robét
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Warunki ogdlne:

1.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Przedmiotem zamoéwienia jest: Wykonanie remontu korytarza i holu Kklatki schodowej na
kondygnacji piwnic w skrzydle wschodnim w gmachu Nowym Technologicznym Wydziatu
Inzynierii Produkcji PW, 02-524 Warszawa, zgodnie z przedmiarami robot
i specyfikacja technicznego wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

W ramach zadania bedacego przedmiotem postepowania przetargowego Wykonawca zobowigzuje
sie do wykonania robdt budowlanych, a takze montazu instalacji elektrycznych.

W zwiazku z tym, Ze przedmiot zamoéwienia przeznaczony jest do uzytku oséb fizycznych, w tym
pracownikéw i studentéw Zamawiajacego, Wykonaweca jest zobowigzany do speienia wszelkich
wymagan w zakresie dostepnosci przebudowywanych pomieszczen dla oséb z niepelnosprawnoscia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z
p6Zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania dotyczace zatrudnienia na umowe o prace zgodnie z przepisem art. 29 ust. 4
ustawy Pzp.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby uczestniczace w realizacji zam6éwienia poprzez $wiadczenie na
rzecz Wykonawcy lub Podwykonawcy pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z pézn. zm.) byty zatrudnione w zakresie
prac wykonywanych na rzecz Zamawiajgcego na podstawie umowy o prace. Dotyczy to
w szczegblnosci 0s6b zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wykonujacych nastepujace prace:
roboty ogoélnobudowlanej, roboty w zakresie montazu instalacji elektrycznych i hydraulicznych-
w zakresie zgodnym ze szczegétowym opisem przedmiotu zaméwienia stanowigcym Rozdziat [V iV
SIWZ.

Wykonawca musi zatrudnia¢ osoby wykonujace wyzej wymienione czynno$ci na podstawie umowy o
prace, a w przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudnione lub przez pracodawce.
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace na to miejsce innej osoby
wykonujacej ww. czynno$ci.

Najpdzniej w dniu wprowadzenia na budowe Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu liste os6b wraz
z informacja o czasie trwania umowy oraz informacjg o czynnos$ciach wykonywanych przez
wskazane osoby, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do umowy (a od Podwykonawcéw, jezeli juz sa znani).
Najpézniej w dniu wprowadzenia na budowe Wykonawca poinformuje pracownikéw o zasadach
zatrudnienia obowigzujacych przy realizacji danego zamoéwienia, co potwierdzi ich podpis
stwierdzajacy przyjecie tejze informacji do wiadomosci na liscie 0s6b wymienionej w pkt. 4.3.
Wykonawca jest zobowiazany na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym, a jezeli
strony nie ustalg terminu - w terminie 3 dni roboczych, przedstawi¢ do wgladu Zamawiajgcemu
zanonimizowane kopie aktualnych uméw o prace potwierdzajacych, Ze czynnosci, o ktérych mowa w
pkt 4.1. sa wykonywane przez osoby zatrudnione na umowe o prace, zgodnie z deklaracja ztozong w
ofercie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania zgody od pracownikéw na przetwarzanie ich danych
osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.
U.z 2018 r. poz. 1000 z p6zn. zm.).

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce (Podwykonawce)
z pracownikami wykonujacymi w ramach zamoéwienia czynnosci, o ktérych mowa w pkt 4.1.
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z pkt 4.4. bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w
pkt 4.1. na podstawie umowy o prace.

Za niedopemhienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w
pkt 4.1. na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng, o ktérej mowa w Rozdz. VI SIWZ. Istotne postanowienia umowy.
Postanowienia, dotyczace dokumentowania realizacji zaméwienia przy udziale oséb zatrudnionych
na podstawie umowy o prace oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunkow realizacji
zamoéwienia zostaty opisane w Rozdz. VI SIWZ. Istotne postanowienia umowy.
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Oczekuje sie szczegolnej pieczotowitosci w prowadzeniu prac i zabezpieczeniu rob6t budowlanych w
reprezentacyjnym gmachu bedgcym siedzibg Wiadz Zamawiajacego.
Zamawiajacy informuje, ze preferuje poziom wysoki w odniesieniu do rozwigzan technologicznych i
materiatowych ze wzgledu na reprezentacyjny charakter zabytkowego obiektu.
Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta staranno$cia, najlepsza wiedza
oraz z zasadami profesjonalizmu zawodowego.
Wykonawca o$wiadcza, iz posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne do nalezytego wykonania
umowy.
Wykonawca jest zobowigzany realizowaé zamoéwienie z poszanowaniem zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy. Przed przystapieniem do realizacji robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajgcemu instrukcje bhp dla stanowisk pracy, bedacych szczegélnie narazonymi
na wypadki przy pracy. Zamawiajacy jest upowazniony do wnioskowania o wprowadzenie zmian do
takiej instrukcji, a Wykonawca jest zobowigzany takie zmiany wprowadzic.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji rob6t budowlanych w czynnym, zabytkowym obiekcie
stuzgcym dziatalnosci podstawowej Zamawiajacego, w ktéorym poza zajeciami akademickimi
organizowane s3 seminaria, konferencje oraz wydarzenia kulturalne i innego typu imprezy masowe
wysokiej rangi, a zatem wymaga sie szczegélnej ostroznosci w prowadzeniu prac, w szczegdlnosci
zapewnienia odpowiednich zabezpieczen ioston, utrzymywanie placu budowy w nalezytym
porzadku. Roboty glosne i uciazliwe dla otoczenia beda mogly by¢ wykonywane w terminach
uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Wykonawca przedstawi w ofercie propozycje harmonogramu, ktoéra bedzie podlegata ocenie
zgodnie z zapisami pkt. 14 Rozdz. I SIWZ Instrukcja dla Wykonawcéw.
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w harmonogramie terminarz wymagany przez
Zamawiajacego w pkt. 26.
Ze wzgledu na fakt, iz obiekt bedzie funkcjonowal w czasie wykonywania robot zgodnie ze
swoim przeznaczeniem Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji powierzonego mu
zadania aktualizowac i uzgadnia¢ na biezgco harmonogram z Zamawiajgcym.
Wykonawca ze Srodkéw wiasnych zakupi i dostarczy na budowe wszelkie elementy, urzadzenia
i materiaty konieczne do wykonania robdt budowlanych, instalacji, jak réwniez przeznaczone do
robot przewidzianych w zakresie konstrukgji i architektury wnetrz.
Elementy wyposazenia (urzadzenia) muszg by¢ produktami nalezytej jakosci, fabrycznie nowymi,
kompletnymi, nieuzywanymi, wolnymi od wad materialowych, konstrukcyjnych i prawnych.
Elementy wyposazenia muszg by¢ oznakowane w taki sposéb, aby mozliwa byta identyfikacja
produktu jak i producenta.
Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia kosztéw ubezpieczenia, instalacji, uruchomienia,
dostarczonego wyposazenia, a takze pokrycia kosztéw gwarancji i rekojmi.
Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z dokumentacja projektowa oraz wykona wszelkie
towarzyszace czynnos$ci niezbedne do zrealizowania catego zadania. Wykonawca bierze na siebie
pelna odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wykonanie, uruchomienie, regulacje i dziatanie urzadzen, jak
réwniez za jako$¢ wykonczeni, a takze jakos¢ przeprowadzonych prac odtworzeniowych zwigzanych
z naprawami naruszonej w trakcie robdt tkanki budowlanej i instalacyjnej obiektu.
Roboty jw. musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepiséw, norm,
instrukgc;ji itp. Niewyszczegélnienie w niniejszym opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktéw
prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
Wykonawca po wykonaniu, uruchomieniu i regulacji instalacji dokona szkolenia z zakresu obstugi
wszystkich urzadzen wskazanych przez Zamawiajacego i gtéwnego uzytkownika obiektu.
Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa powykonawcza wraz z niezbednymi opisami
w zakresie i formie jak w dokumentacji projektowej, a jej tres¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak,
jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane.
Zamawiajacy otrzyma dokumentacje projektowa powykonawczga (PPW) w wersji papierowej
w 2 egzemplarzach oraz w 1 egzemplarzu na nos$niku elektronicznym. No$nik elektroniczny
powinien zawiera¢ kompletng dokumentacje w postaci plikdw zrozszerzeniem *.pdf bedacych
skanami oryginalnej PPW.
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Wykonawca zobowiagzuje sie wykona¢ zaméwienie w okresie do 10.12. 2019 r. do dnia zawarcia
umowy.

Ze wzgledu na harmonogram roku akademickiego na Politechnice Warszawskiej i konieczno$¢
bezwzglednego dotrzymania terminarza realizacji zadania inwestycyjnego nalezy liczy¢ sie
z konieczno$cia wykonywania robét w godzinach popotudniowych i wieczornych oraz w dni
ustawowo wolne od pracy.

Wykonawca jest zobowigzany w kazdym momencie obowigzywania umowy na zadanie
Zamawiajacego udostepni¢ do wgladu wszelkie informacje i dokumenty majace zwigzek z realizacja
umowy.

W kazdym przypadku, gdy w dokumentacji technicznej zostaty wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie Zamawiajacy dodaje do nich sformutowanie ,lub réwnowazny”.

W kazdym przypadku, gdy w dokumentacji technicznej zostaty wskazane normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy odniesienia Zamawiajacy dodaje do nich sformutowanie ,lub
rownowazne”.
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ROZDZIAL VI

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa o wykonanie remont pomieszczen bedzie sporzadzona w oparciu o istotne postanowienia umowy
zgodnie z nizej zamieszczong trescia:

]
zawartaw dniu ......ceeeuees

w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonanie remontu

korytarza i holu klatki schodowej na kondygnacji piwnic w skrzydle wschodnim w gmachu Nowym

Technologicznym Wydzialu Inzynierii Produkcji PW, przy ul Narbutta 85”, przeprowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z

2018 r., poz. 1986 ze zm.) pomiedzy:

Politechnikg Warszawska

Wydzial Inzynierii Produkcji

ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa

NIP 525-000-58-34, Regon 000001554

Reprezentowana przez:

Prof. dr hab. inz. Andrzeja Kolase na podstawie petnomocnictwa nr. BR-P-329/2016 z dnia 1 wrze$nia 2016

zwang dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej ,, Wykonawcg”,
wspo6lnie zwanymi dalej ,,Stronami”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego przez Wykonawce wytonionego
w trybie przetargu nieograniczonego na: ,wykonanie remontu korytarza i holu klatki schodowej na
kondygnacji piwnic w skrzydle wschodnim w gmachu Nowym Technologicznym Wydzialu Inzynierii
Produkcji PW, przy ul. Narbutta 85”

2. Opis przedmiotu zamowienia okre$laja zataczone do niniejszej Umowy:

1) specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robot budowlanych, przedmiar robot,
2) dokumentacja okreslona w ust. 2 pkt 1 stanowi integralng cz¢§¢ Umowy, jako jej zatacznik;
3) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (zwana dalej ,,STWZ”);

3. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robot budowlanych w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z p6zn. zm.).

4. W zwigzku z tym, ze przedmiot zamdOwienia przeznaczony jest do uzytku osdb fizycznych, w tym
pracownikéw i studentow Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do speinienia wszelkich
wymagan w zakresie dostepnosci przebudowywanych pomieszczen dla 0sob z niepelnosprawnoscia zgodnie
z wymogami ustawy — Prawo budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyzszej starannos$ci
zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowg i przedmiarami robot oraz dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a
takze poznal istniejacy stan faktyczny — obiekt bedzie funkcjonowal w czasie wykonywania robot
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zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a w zwiazku z tym Wykonawca zobowiazany jest przez caly okres
realizacji inwestycji aktualizowac i uzgadnia¢ z Zamawiajacym na biezaco, jednak nie rzadziej niz raz na
miesigc, harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie zglasza zastrzezen i zobowigzuje sie¢ wykonaé
przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z dokumentacja i za ceng umowna.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robdt zamiennych
w stosunku do powierzonych oraz mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, w
sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami. Roboty takie w dalszej czesci umowy
nazywane sg robotami zamiennymi.

W sytuacji zaistnienia, obiektywnie uzasadnionej, konieczno$ci wykonania dodatkowych robot nieobjetych
niniejszg Umowa, ktore staly si¢ niezbedne, a ktérych oddzielenie od zamowienia podstawowego nie moze
zosta¢ dokonane z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnos$ci dotyczacych zamienno$ci
lub interoperacyjnos$ci sprzgtu, ushug lub instalacji, zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego i
ktorych niewykonanie dodatkowo w ramach niniejszej Umowy spowodowatoby istotng niedogodnos¢ lub
znaczne zwigkszenie kosztéw dla Zamawiajacego i1 przy zatozeniu, ze warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie
przekracza 50% wartoSci zamoOwienia okreslonej pierwotnie w Umowie, co zostanie stwierdzone w
protokole koniecznosci, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie Wykonawcy a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do ich przyjecia i wykonania w ramach w ramach tej Umowy przy zachowaniu tych
samych cen, standardow i parametrow przewidzianych zakresem przetargowym dla robot podstawowych.

§2
WARTOSC PRZEDMIOTU UMOWY
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe na kwote

............................................. PLN bez VAT (stownie zlotych: ...ccevvvevuiiiaeniiniinaenineea../100),
powigkszong o podattk VAT W  KWOCIC..everrrenreenrenrannrnns PLN  (stownie zlotych:
..................................................... /100), co stanowi KWote ......ceeeveevneeneenseee... PLN tacznie z
VAT(stownie ZIotych: c.coeveeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiciinnenncnnee /100).

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy okreslone w ust. 1 uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce
podatki, w szczegdlnosci podatek VAT, a takze wszelkie pozostale ewentualne optaty, w tym np. celne,
zwigzane z realizacja Umowy.

Strony postanawiaja, iz dokonaja w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku

wystgpienia ktorejkolwiek ze zmian przepisow wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

r. Prawo zamdwien publicznych, tj. zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracg,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczanie spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych

oraz jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w Zycie zmian, o ktorych mowa w

ustepie 3.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1 warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni

si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych

przepisow.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 0 wartos¢

udokumentowanego wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen

0sOb bezposrednio wykonujacych zamoéwienie do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z

uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
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W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 0 wartos¢
udokumentowanego wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s0b bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na rzecz Zamawiajacego.

Wprowadzenie zmian wysokos$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce

udokumentowanego wniosku o wysokosci dodatkowych kosztow wynikajacych z wprowadzenia zmian.

W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2 lub pkt 3, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do

wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te maja wplyw na koszty

wykonania umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) osob wykonujacych roboty
budowlane, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja one prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi
— w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaro6wno przed jak i po zmianie) oséb wykonujacych roboty
budowlane, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zakladu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czgéci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg one prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy oraz czg¢sci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej
mowa w ust. 3 pkt 3.

W terminie 12 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 8, Strona, ktora

otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz

wskaze kwote, o ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje¢

0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Stron¢ informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 8. W takim

przypadku przepisy ust. 9 — 10, 12 stosuje si¢ odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pozniej niz w terminie 12 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku

o0 dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia

wszystkich prob, badan, sprawdzen, przegladéw, pomiarow i odbioréw niezbgdnych do przekazania do

uzytkowania budynku wraz ze wszystkimi instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami wewngtrznymi i

zewngtrznymi.

Podstawa do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 1 ust. 6 1 § 1 ust. 7, jest odpowiedni

kosztorys powykonawczy sporzadzony przez Wykonawce (wg. takich samych stawek jak te, ktore byty

podane w kosztorysie ofertowym lub wg. $rednik stawek podanych w biuletynie Sekocenbud) i

zatwierdzony przez Zamawiajacego.

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Rozpoczecie robot okreslonych w § 1 ustala si¢ na dzien protokolarnego wprowadzenia na budowe, nie
pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty podpisania Umowy.

Zakonczenie robot nastapi w terminie do 10.12.2019 r.

Wykonawca ma obowigzek pisemnie zglosi¢ gotowos¢ do odbioru robot na 5 dni przed planowanym
terminem zakonczenia robdt okreslonym w ust. 2.

Za datg wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania koncowego protokotu odbioru roboét z
tym, ze w przypadku uchybienia terminu, o ktérym mowa w ust. 2 do biegu terminu nie wlicza si¢ okresu
od postawienia wykonanych rob6t do odbioru, o ktérym mowa w § 12 ust. 4, co zostaje potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego do dnia przystgpienia przez Zamawiajacego do czynno$ci odbioru
wlgcznie z tym dniem, podobnie nie wlicza si¢ do okresu opoznienia zakonczenia czynno$ci odbioru z
przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.
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Wykonawca ma prawo do zadania przedtuzenia terminu, o ktorym mowa w ust. 2, zgodnie z zapisami
pkt. 2 Rozdz. VI SIWZ.
Podstawg do zgdania zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy sg stosowne wpisy Wykonawcy
zamieszczone w dzienniku budowy oraz dokumentacja stwierdzajaca zaistnienie okolicznosci
warunkujacych zmiang terminu Umowy - w ciagu 3 dni roboczych, liczac od daty zaistnienia okolicznosci,
0 ktorych mowa w ust. 5.
Na wniosek Wykonawcy, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego warunkéw, o
ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy przedtuzy termin realizacji przedmiotu Umowy.
Wszystkie dorgczenia i wezwania skierowane przez Zamawiajacego/Inspektora nadzoru do Wykonawcy
uznaje sie za prawidlowo i skutecznie dokonane, jezeli bedg ztozone w siedzibie Wykonawcy, ztozone u
Kierownika budowy/robét lub zostanie dokonany stosowny wpis do dziennika budowy.
W trakcie wykonywania Umowy terminy, o ktorych mowa w § 3 moga ulec zmianie wylacznie na
warunkach i w przypadkach okreslonych w Umowie oraz SIWZ.

§4
ROZLICZENIA POMIEDZY STRONAMI

Kosztorysowe wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, okreslone w § 2
ust. 14, rozliczane bedzie po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy na podstawie protokotu odbioru
robot.

Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi fakturg koncowa — po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy,
tj. po odbiorze potwierdzonym protokotem odbioru koncowego.

Podstaw¢ do wyptaty wynagrodzenia b¢dzie wystawiana przez Wykonawcg faktura za roboty wykonane
na kwote ustalonga w dotgczonym do faktury protokotem odbioru koncowego robdt zawierajacych
zestawienie wartosci wykonanych robdt, oraz faktury za roboty zamienne i dodatkowe roboty z
dotaczonymi kosztorysami. Dotgczone do faktury zestawienie wykonanych robdt zamiennych i
dodatkowych sporzadzone w oparciu o kosztorysy powykonawcze, musi by¢ sprawdzone przez
wilasciwego Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Podstawe do sporzadzenia
kosztorysow powykonawczych za roboty zamienne i dodatkowe stanowia wykonane i zatwierdzone
obmiary.

Podstawa sporzadzenia zestawienia wartosci wykonanych robot, o ktorym mowa w ust. 3, beda protokoty
odbiorow tych robot.

Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej,
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt koncowego odbioru przedmiotu Umowy,
zatwierdzony przez Zamawiajacego, na kwot¢ podang w ofercie Wykonawcy skorygowang o dotaczone
do faktury zestawienie wartosci wykonanych robot zamiennych i dodatkowych sporzadzonym w oparciu o
kosztorysy powykonawcze.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury, wystawionej po podpisaniu protokotu czg¢sciowego odbioru
robot sktadajacego si¢ na przedmiot Umowy lub protokotu odbioru koncowego, zweryfikowanej przez
wilasciwych Inspektorow nadzoru oraz zatwierdzonej przez Zamawiajacego, w terminie do 21 dni, liczac
od daty jej dorgczenia Zamawiajacemu (zlozenia w siedzibie Zamawiajacego). Za datg zaplaty
naleznos$ci wynikajacej z faktur uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Faktura nie zostanie zaptacona, jezeli bedzie btgdnie wystawiona lub nie bedzie do niej zalgczony: protokot
odbioru wykonanych elementéw robét (zgodnie z ust. 3) albo protokoét koncowego odbioru robédt, koncowe
rozliczenie z Podwykonawcami (zgodnie z § 10), rozliczenia z zuzytych mediéw w postaci faktury.

Za nieterminowg zaptate faktury Wykonawca moze naliczy¢ odsetki nie wyzsze niz ustawowe.

Zaptaty nalezno$ci z tytutu wystawionych faktur beda dokonywane przez Zamawiajacego przelewem na
rachunki bankowe podane w fakturach.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
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Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru robot budowlanych w 0SODI€ cevvveieineiuiiiniieiiiiiieienninens
posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczen, powierza
mu czynno$ci okreslone na mocy przepiséw art. 25 i 26 ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186 z pozn. zm.), a takze wyznacza go jako Koordynatora innych Inspektorow nadzoru ustanowionych
w zakresie specjalnosci odpowiadajgcych rodzajom robot budowlanych objetych niniejsza Umowa.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy miejsca parkingowe odptatnie na terenie Politechniki Warszawskiej,
zgodnie z przepisami zawartymi w zarzadzeniu nr 4/2011 Kanclerza Politechniki Warszawskiej z dnia 24
listopada 2011 r. w sprawie zasad korzystania z miejsc parkingowych na terenach Politechniki
Warszawskiej.
Zamawiajacy udostepni miejsce pod zaplecze budowy nieodptatnie na terenie obiektu w obrebie obiektu.
W zakresie odptatnego udostepniania medidw i organizacji zaplecza budowy wlasciwym przedstawicielem
Zamawiajacego jest administrator obiektu.
Najpézniej w dniu przekazania terenu budowy, Zamawiajacy protokolarnie i nieodptatnie przekaze
Wykonawcy jeden kompletny egzemplarz Dokumentacji Projektowej, dziennik budowy, a takze wskaze
Wykonawcy zrédta odptatnego poboru energii elektrycznej i wody do celow robot budowlanych.
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy rowniez:
1) regulowanie w terminach i na warunkach okreslonych Umowa ptatnosci z tytutu realizacji Umowy;
2) zapewnienie nadzoru autorskiego;
3) dokonywanie odbioréw robot wykonanych przez Wykonawece, zgodnie z warunkami ustalonymi w

Umowie;
4) wspotdziatanie z Wykonawea w podejmowaniu decyzji niezbednych do wykonania przedmiotu

Umowy w terminie i zgodnie z jej celem;
5) weryfikowanie zgodnos$ci prowadzonych robdt z niniejsza Umowsg, Dokumentacja projektowa oraz

obowigzujacymi przepisami, a takze dokonywanie na biezaco oceny stanu zaawansowania robot

budowlanych.

Zamawiajacy ustanawia Koordynatora zadania inwestycyjnego W 0S0DI€ .......ccceevuvurnrnenenene.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem rzeczowym zamowienia opisanym w § 1, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami, w szczegdlnosci przepisami
ustawy Prawo budowlane, polskimi normami przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw
cztonkowskich EOG przenoszacych te normy z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa,
dobrej jako$ci, wiladciwej organizacji pracy oraz do oddania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy w
terminie w niej uzgodnionym.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy W 0SODIE ..ueeeiieeiiiniiumireereeieenereeeneeneeneeecncensensensensans
posiadajacego uprawnienia budowlane ... /Nr ewid.
Wykonawca moze na wlasny koszt zorganizowacé na terenie budowy zaplecze socjalno — techniczne na okres
i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robo6t, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

Wykonawca ma obowigzek, wlasnym staraniem i na wiasny koszt, zabezpieczy¢ teren budowy wraz ze
znajdujgcymi si¢ na nim obiektami i urzadzeniami, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, a takze utrzymywac w
nalezytym porzadku i stanie technicznym teren budowy drogi wykorzystywane w celach transportowych na
potrzeby swojej budowy.

Wykonawca ma obowigzek, najpozniej w ciggu 7 dni od podpisania Umowy, sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i
warunkow prowadzenia robdt budowlanych oraz projekt organizacji placu budowy i przedstawi¢ go
Zamawiajacemu.

Wykonawca jest zobowigzany:

1)  skladowac materialy i urzadzenia nie stwarzajac przeszkod komunikacyjnych,
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2) zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz. U. z 2019r. poz. 701
Zpozn. zm.) wytworca odpadow powstajacych w wyniku prowadzonych prac budowlanych,
rozbidorkowych i remontowych jest Wykonawca, ktory jest zobowigzany do ich zagospodarowania w
sposob zgodny z prawem oraz dostarczenia dokumentéw zwigzanych z zagospodarowaniem odpadow
Zamawiajacemu,

Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje petna odpowiedzialnos$¢ za:

1)  przyjety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru jego czesci lub catosci, przez Zamawiajacego;

2)  wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcow i koordynacje tych robot;

3)  biezace i chronologiczne prowadzenie peinej dokumentacji budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia robét, urzadzen oraz mienia ruchomego zwigzanego

bezposrednio z wykonywaniem przedmiotu Umowy — od wszelkich zniszczen iszkoéd spowodowanych

zdarzeniami losowymi (np. ogniem i huraganem).

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia, wlasnym staraniem i na koszt wlasny,

ewentualnych szkod powstatych z jego winy w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu dokumentacji (np. kart przekazania

odpadéw) zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zakresu postepowania z odpadami oraz stosownych

dokumentéw ze skladnicy ztomu. Srodki ze sprzedazy ztomu powinny zostaé przekazane na konto

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania prac w czasie i w sposdb niekolidujacy z pracg w obiekcie

PW. Roboty generujace znaczny hatas prowadzone bedg poza godzinami pracy uczelni. Wykonawca

zobowiazuje si¢ do biezacego (codziennego) sprzatania po robotach budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie do =zabezpieczenia budynku przed niekorzystnymi warunkami

atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody (w szczegoélnosci zalania) dokona jej usunigcia

(naprawy, remontu) na koszt wiasny.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezwzglgednego przestrzegania obowigzujacych w obiekcie PW przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa, w szczegolnosci przepisow i instrukcji bhp i p. poz.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia w dniu wprowadzenia na budowe, wraz z wykazem

zatrudnionych pracownikéw, informacji (w formie pisemnej) o przeszkoleniu ww. w zakresie bhp i p. poz.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby osoby wykonujace w

zakresie realizacji zamoOwienia czynnosci: roboty budowlane, roboty elektryczne— w zakresie zgodnym ze

Szczegdétowym opisem przedmiotu zamowienia stanowigcym Rozdziat IV i V SIWZ byly wykonywane

przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z p6zn. zm.).

Wykonawca musi zatrudniaé wyzej wymienione osoby na podstawie umowy o prace, a W przypadku

rozwigzania umowy przez osobe¢ zatrudniong lub przez pracodawce, Wykonawca zobowiazuje si¢ do

zatrudnienia na podstawie umowy o prace na to miejsce innej osoby.

Najpozniej w dniu wprowadzenia na budowe Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu liste 0sob wraz z

informacja o podstawie do dysponowania pracownikami oraz informacja o czynno$ciach wykonywanych

przez wskazane osoby, podpisang przez te osoby, zgodnie z zalacznikiem nr 1 do umowy (a od

Podwykonawcow, o ile sg juz znani).

Najpozniej w dniu wprowadzenia na budowe Wykonawca poinformuje pracownikéw o zasadach

zatrudnienia obowiazujgcych przy realizacji danego zamowienia i uzyska od nich podpis potwierdzajacy

przyjecie tejze informacji do wiadomosci na liscie os6b wymienionej w ust. 17.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzyskania zgody pracownika wykonujacych w zakresie realizacji

zamowienia czynnosci, o ktorych mowa w ust 15 oraz zgody osob wykonujacych samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie ze strony Wykonawcy na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z

ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z p6zn. zm ) oraz

rozporzadzenia parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogolne rozporzadzenie o ochronie
danych)tzw. RODO w zakresie niezbednym do wykonywania Umowy, ponadto w przypadku pracownikow
wykonujacych w zakresie realizacji zamdwienia czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 15 Wykonawca
zobowiazuje si¢ do uzyskania ich zgody na udostepnienie do wgladu Zamawiajacego zanonimizowanych

53



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

=

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Politechnika Warszawska; Wydziat Inzynierii Produkcji,
Remont korytarza i holu klatki schodowej na kondygnacji piwnic
w skrzydle wschodnim w gmachu Nowym Technologicznym
Wydziatu Inzynierii Produkcji ul. Narbutta 85,
Postepowanie 8/2019/WIP- WIP

kopi aktualnych uméw o pracg potwierdzajacych, ze czynno$é, o ktorej mowa w ust 15 sa wykonywane
przez osoby zatrudnione na umowe o prace u Wykonawcy lub Podwykonawcy, (jezeli Wykonawca
powierza wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym, a jezeli strony
nie ustalg terminu — w terminie 3 dni roboczych, przedstawi¢ do wgladu Zamawiajacemu zanonimizowane
kopie aktualnych uméw o prace potwierdzajacych, ze czynnosci, o ktorych mowa w ust. 15 sg wykonywane
przez osoby zatrudnione na umowe o prace, zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawcy.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce (Podwykonawce)
z pracownikami wykonujagcymi w ramach zamowienia czynnos$ci, o ktorych mowa w ust. 15 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 20 bedzie traktowane, jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 15 na podstawie umowy o
praceg.

Za zwloke w niedopelnieniu wymogu przedlozenia listy pracownikow, o ktérej mowa w ust. 17,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 8) umowy.

Za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikow wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 15
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow kodeksu pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna, o ktorej mowa w § 15 ust. 1 pkt 9) umowy.

Przed przystapieniem i podczas wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
wszystkich powierzchni i elementéw wyposazenia pomieszczen przed ich zabrudzeniem i uszkodzeniem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania terenu, doprowadzenia wszystkich
pomieszczen do stanu pozwalajacego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m.in. umycia
okien, posadzek, zabrudzonych powierzchni, poreczy itp.).

Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstgpu na teren budowy osobom wskazanym przez
Zamawiajacego, a takze pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okre§lonych ustawa — Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych na podstawie przepisow tej ustawy.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i/lub robotami personel wskazany w ofercie
Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych os6b w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedzie takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i dos§wiadczenia wymaganych w SIWZ.

Wykonawca powinien przedtozy¢é Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 28 nie pézniej
niz 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do kierowania budowa lub robotami ktérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub robot
bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z winy Wykonawcy inie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

§7

ZASADY WERYFIKACJI RODZAJU, JAKOSCI I ILOSCI MATERIALOW 1 ROBOT
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy z materiatow wiasnych.
Materiaty, o ktéorych mowa w ust.1 muszg odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania oraz wymaganiom postawionym w specyfikacji istotnych warunkdéw zamoéwienia,
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot co do jakosci, a takze
musza by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem okre§lonym przez odpowiednie przepisy, normy i
wytyczne producentow. Materiaty musza by¢ co najmniej rowne co do jakosci, funkcjonalno$ci, trwatosci,
parametrow technicznych, waloréw uzytkowych i estetycznych materialom i1 urzadzeniom, ktérych
zastosowanie przewidziano w dokumentacji technicznej. W przypadku stosowania materiatow innych, niz
przewidziane w dokumentacji technicznej o mozliwos$ci ich zastosowania rozstrzyga Zamawiajacy.
Kazdorazowe odstgpstwo musi by¢ zgloszone przez Wykonawce na pismie.
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Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia w stosunku do
zastosowanych materiatow, stosownych, wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat technicznych i
innych dokumentow, stwierdzajgcych ich dopuszczenie i przydatno$¢ do stosowania w okreslonym
przypadku.

Materialy zastosowane przez Wykonawce, ktorych cechy sa nieodpowiednie do zastosowania
w okre$lonym przypadku, albo ktorych wilasciwosci Wykonawca nie bedzie mogt szczegdtowo
udokumentowa¢, lub tez takie, ktére nie posiadajg wymaganych certyfikatéw i1 aprobat technicznych,
podlegaja wymianie na koszt Wykonawcy. Wykonawca poniesie wszelkie bezposrednie i posrednie
koszty zwigzane z ich wymiana.

Materiaty wymienione w ust. 1 co do jakoS$ci i ilo$ci, a takze jako$¢ i ilos$¢ wykonanych robot zostang
poddane badaniom na kazde zadanie Zamawiajgacego. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ w tym celu
potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki i techniczny.

Badania, o ktorych mowa w ust. 5 wykonane zostang na koszt Wykonawcy. Jezeli jednak w wyniku
przeprowadzonych badan okaze si¢, ze materialy i roboty wykonywane sg zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami, niniejszg umows, specyfikacja istotnych warunkow zamowienia i dokumentacja
techniczng, Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy poniesione na ten cel koszty.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z MEDIOW

Wykonawca korzysta z wilasnych zrodet energii elektrycznej i wody lub Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy odpftatnie korzystanie z energii elektrycznej, wody i odprowadzania Sciekow.

. Wykonanie podiaczen, montazu licznikow oraz dostosowanie pomieszczen do wlasnych potrzeb zwigzanych

z budowa, Wykonawca dokona na wiasny koszt. W protokole przekazania placu budowy wyszczeg6lnione

zostang numery i wskazania urzadzen pomiarowych A4 dniu przekazania.
W przypadku ustalenia rozliczenia ryczaltowego Zamawiajacy ustala stawke 1 % wartos$ci netto przedmiotu
umowy okre$lonej w ofercie WYKONawcCy na KwWote ...ceeeeeeeeeenenecnrnecnenenns PLN powickszong o aktualnie

obowigzujacg stawke VAT.

. Wykonawca ponosi petne koszty dostawy mediéw i zobowigzuje si¢ do pokrywania na zasadach okreslonych

niniejszag Umowa.
Zamawiajacy nie ma obowigzku dostawy mediow §rodkami zastepczymi.

. Zamawiajacy moze wstrzymac¢ dostawe mediow, jezeli:

1) przylacza wykonano niezgodnie z przepisami i uzgodnieniami z przedstawicielami Zamawiajacego,
2) zostal stwierdzony nielegalny pobor mediow tj. bez uzgodnienia z Zamawiajacym, jak rowniez przy
celowo uszkodzonych albo dokonanych z ominigciem urzadzen pomiarowych.

. Rozliczenie dokonane zostanie z dniem odbioru koncowego przedmiotu Umowy po zakonczeniu prac. Strony

dopuszczaja rozliczanie z tytutu poboru medidow poprzez potragcanie naleznosci z faktur Wykonawcy za
wykonane roboty budowlane. Wykonawca w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury dokona zaptaty
naleznosci na rachunek bankowy Zamawiajacego w Banku PEKAO S.A. TV Oddzial Warszawa, na numer
81 1240 1053 1111 0000 0500 56641ub rachunek bankowy wskazany przez uzytkownika obiektu.

Zgloszenie przez Wykonawce zastrzezen do wysokosci faktury, nie wstrzymuje jej zaptaty.

. Tytulem opdznionej zaptaty naleznosci za pobor medidow, Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia

odsetek ustawowych.

§9
USUWANIE WAD | USTEREK

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego /Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 usuni¢ciu wad stwierdzonych w protokole odbioru oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robot, jako wadliwych i zakonczenia czynnosci odbiorowych.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgloszenia wad przez Zamawiajacego, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy

Zamawiajacy tylko jeden raz wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad i usterek,
stwierdzonych podczas odbioru, albo w okresie rekojmi lub gwarancji. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu
usunigcia stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca nie przystapi do napraw lub tych napraw nie dokona
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albo dokona ich nieprawidtowo, Zamawiajacy moze uzy¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

w celu pokrycia swoich roszczen. Wykonawca usunie rowniez wszelkie uszkodzenia infrastruktury, ktore

nastapia przy okazji lub w zwiazku z realizacjg przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo sprawdza¢ sposob wykonania robot i o wykrytych wadach oraz usterkach

poinformowaé niezwlocznie Wykonawce, poprzez wpis do Dziennika Budowy, bez oczekiwania na

czesciowy lub koncowy odbidr robdt. Zgloszone wady oraz usterki Wykonawca usunie nieodptatnie, w

uzgodnionych obustronnie terminach.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktore nie nadaja si¢ do usunigcia to

Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli stwierdzone wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem
to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi w uzgodnionym terminie.

§10
PODWYKONAWCY

Wariant | — Wykonawca nie korzysta z podwykonawcow:

1.
2.

Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia samodzielnie.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Umowy 1 wprowadzenia zapisOw umozliwiajacych
korzystanie z podwykonawcow, jezeli uzna to za konieczne, a wykonawca ztozy odpowiedni wniosek w
formie pisemne;j.

W  przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 Wykonawca, zamierzajacy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty nie zastrzezone przez Zamawiajacego do realizacji
tylko przez Wykonawcg, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej Umowy, przy
czym w przypadku, gdy umowe o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcg zamierza zawrzec
podwykonawca — jest on zobowigzany dotgczyé zgode Wykonawey na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem Umowy.

Wariant 1l — Wykonawca korzysta z podwykonawcow:

1.
2.

Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia z udziatem podwykonawcow.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy i wprowadzenia zapiséw przewidujacych samodzielne
wykonanie przedmiotu zamdwienia, lub zwigckszenie badz zmniejszenie liczby podwykonawcoéw - jezeli
Wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;.

Wykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
nie zastrzezone przez Zamawiajacego do wykonania wylacznie przez Wykonawcg, jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym w przypadku, gdy umowg o
podwykonawstwo z dalszym podwykonawca zamierza zawrze¢ podwykonawCa — jest on zobowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy
Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
mie¢ forme¢ pisemng by¢ zgodny z prawem, w szczegdlnosci z przepisami kodeksu cywilnego; zawiera¢
zapisy umozliwiajagce zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji zamoéwienia przez
podwykonawce; doktadnie okresla¢ zakres prac i wynagrodzenie za te prace w podziale na poszczegdlne
etapy okreslone umowa zasadniczg z wykonawca nie moze zawiera¢ terminu zaptaty faktury dtuzszego niz
21 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce
zleconych mu robdt budowlanych; nie moze wylacza¢ odpowiedzialnosci gtownego Wykonawcy przed
Zamawiajacym za wykonanie catosci robot, takze tych wykonanych przez podwykonawcoéw; zawierac
warunek zaakceptowania jej przez Zamawiajacego na zasadach wynikajacych z niniejszej Umowy; nie
moze zawiera¢ zapiséw sprzecznych z Umowa o roboty budowlane zawarta pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca; nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez podwykonawce platnosci
od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego dla Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres

56



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Politechnika Warszawska; Wydziat Inzynierii Produkcji,
Remont korytarza i holu klatki schodowej na kondygnacji piwnic
w skrzydle wschodnim w gmachu Nowym Technologicznym
Wydziatu Inzynierii Produkcji ul. Narbutta 85,
Postepowanie 8/2019/WIP- WIP

robot wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia
przez Wykonawceg, od zwrotu zabezpieczenia wykonania Umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy;
faczna warto§¢ umoéw o podwykonawstwo przedstawionych do akceptacji Zamawiajacego nie moze
przekracza¢ wartosci kontraktu z Wykonawca.

Projekt umowy zgodny z wymogami wskazanymi w ust. 4 podlega akceptacji Zamawiajacego w terminie
14 dni od dnia otrzymania. W razie milczenia (nie zgloszenia w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy) przyjmuje sie, ze
Zamawiajacy zaakceptowal projekt umowy.

Po zaakceptowaniu projektu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu — W
terminie 7 dni od zawarcia - umowy zawartej z podwykonawcg (dotyczy to takze podwykonawcy
zwierajacego umowe z dalszym podwykonawca) zgodnie z zatwierdzonym wczesniej projektem. Umowa
jest sktadana w kserokopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Umowa zgodnie z wymogami wskazanymi w ust. 4 podlega akceptacji Zamawiajacego w terminie 14 dni
od dnia otrzymania. Niezgloszenie sprzeciwu w tym terminie przez Zamawiajgcego do przedtozonej
umowy zawartej z wykonawca jest poczytane jako akceptacja umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy umowa jest niezgodna z wymogami z ust 4 Zamawiajacy wzywa do jej zmiany w
terminie 7 dni. Podwykonawca moze rozpocza¢ wykonywanie robot dopiero po zaakceptowaniu umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, z wylaczeniem umow od podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Powyzsze wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 4, Zamawiajacy informuje Wykonawce i wzywa do zmiany umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg
kary umownej

Postanowienia ust. 1-10 stosuje si¢ do zmian umowy o podwykonawstwo

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach ptatnosci
okreslonych w zawartej z nim umowie

Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢é wraz z fakturg wystawiong dla Zamawiajacego o$wiadczenia
podwykonawcow o braku roszczen podwykonawcow z tytutu realizacji umoéw o podwykonawstwo wobec
Wykonawey 1 dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom (takze dalszym
podwykonawcom) w postaci faktur i dowodoéw przelewu. Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajgcego je podwykonawcy i1 zatagczone dowody powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen podwykonawcow
wynikajacych z uméw o podwykonawstwo w zakresie kazdego z okreséw rozliczeniowych.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawca, na ktorej zawarcie Zamawiajacy wyrazit zgode,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci w cato$ci lub w cze$ci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy — ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Iub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia
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pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w terminie
7 dni

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo ztozy¢ do depozytu sadowego
kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
niniejszym Wykonawca wyraza zgodg.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wiekszg niz 5 % niz wartosé
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstaw¢ odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§ 11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapic¢ od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W tym przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy.

Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku ogtoszenia upadtosci lub rozwiagzania firmy Wykonawcy;

2) w przypadku wydania nakazu zajecia majatku firmy Wykonawcy;

3) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego albo przerwat realizacje¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy.

W razie odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z wymienionych wyzej powodow, w terminie 30 dni

od zaistnienia przyczyn, o ktérych mowa w ust. 2 uwaza si¢, ze odstgpienie to nastgpito z winy

Wykonawcy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru w

terminie 7 dni od daty odstgpienia:

1) sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji wykonanych robot w toku wedlug stanu na dzien
odstgpienia i wyceni je w oparciu o ceny podane w ofercie.

2) zabezpieczy przerwane roboty i wyceni je w oparciu o ceny podane w ofercie.

3) sporzadzi wykaz zakupionych w zwiazku z realizacja przedmiotu niniejszej Umowy materialow,
konstrukcji i urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot
nieobjetych niniejszag Umowa i wyceni je w oparciu o ceny podane w ofercie.

4) zglosi do dokonania odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajace, i najpozniej w terminie 7 dni
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robét, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1) oraz robdt zabezpieczajgcych, o ktorych
mowa w ust. 5 pkt 2),

2) przejecia terenu budowy.

§12
ODBIORY
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Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory czeSciowe za wykonane czesci robot;

2) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

3) odbidr koncowy — stanowigcy podstawe do wystawienia faktury koncowej za wykonanie robot;

4) odbior pogwarancyjny - przeprowadza si¢ przed uptywem okresu gwarancji;

5) odbidr po okresie rekojmi — przeprowadza sie przed uptywem okresu, na jaki jest udzielona.

Odbiory czeéciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do tych odbiorow pismem

ztozonym do Zamawiajacego.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wyznaczenia terminu i rozpoczgcia, nie pézniej niz w ciggu 3 dni

roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego albo odbioru robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czynnosci odbioru albo do przekazania Wykonawcy pisemnej decyzji
odmawiajgcej rozpoczecia odbioru, zawierajacej wykaz robot, jakie zdaniem Zamawiajacego lub

Inspektora nadzoru inwestorskiego, muszg zosta¢ wykonane, aby odbior mogt zosta¢ przeprowadzony.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do dziennika budowy oraz

odrebnym pismem, a takze przedstawi do oceny przygotowana dokumentacje powykonawczg. Gotowos¢ do

odbioru koncowego zostanie potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Koordynatora
zadania inwestycyjnego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie

robot, potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy dokonanym przez Kierownika budowy, potwierdzonym

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy, na podstawie zgloszenia gotowosci do odbioru, wyznaczy termin odbioru przedmiotu

Umowy, o czym poinformuje Wykonawce na pismie. W czynno$ciach odbioru beda brali udziat

przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, w szczegélnosci Inspektor nadzoru inwestorskiego,

Koordynator zadania inwestycyjnego oraz Kierownik budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow

pozwalajacych na ocen¢ prawidlowosci wykonania czynnosci odbioru, w szczegolnosci:

1) dziennika budowy;

2) oswiadczenia Kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania robot kazdego etapu z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych, warunkami
zgloszenia do wlasciwego organu, obowigzujacymi przepisami i hormami;

3) dokumentacj¢ powykonawcza zawierajaca informacje o wszystkich zmianach dokonanych podczas
budowy — opisang i skompletowang w czterech egzemplarzach;

4) wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz specyfikacje techniczne
na zastosowane i wbudowane materiaty, maszyny i urzadzenia potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych oraz
odrgbnymi przepisami;

5) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

6) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza dokumentacj¢ powykonawczg;

7) dokumenty gwarancyjne na zastosowane materialy, maszyny i urzadzenia.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wyznaczenia terminu i rozpoczecia, nie pozniej niz w ciggu 7 dni

roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego, czynnosci odbioru

koncowego albo do przekazania Wykonawcy pisemnej decyzji odmawiajgcej rozpoczecia odbioru
koncowego, zawierajacej wykaz robot jakie, zdaniem Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, muszg zosta¢ wykonane, aby odbior koncowy mogt zostac¢ przeprowadzony.

Odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez wiasciwego Inspektora nadzoru, na podstawie

pisemnego zgloszenia w ciggu 3 roboczych dni daty zgloszenia.

Wykonawca na 7 dni przed planowanym terminem zgloszenia rob6ot do odbioru koncowego zobowigzany

jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowosci wykonania

przedmiotu Umowy, w tym wszelkich protokotow, wynikow prob i badan dopuszczajacych wykonane
elementy robdt do uzytkowania, protokoléw odbiorow technicznych, atestéw, certyfikatow, deklaracji
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zgodnosci oraz specyfikacji technicznych dotyczacych jako$ci materiatow, maszyn i urzadzen oraz
dokumentacji powykonawczej- sporzadzonych w jezyku polskim.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zakonczenia odbioru koncowego lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, jezeli czynnosci odbiorowe z winy Wykonawcy nie beda mogly by¢ kontynuowane,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z Umowy uznaje si¢ dat¢ odbioru,
stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do
czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je w terminie adekwatnym, technicznie uzasadnionym do
ujawnionej wady lub usterek, ktory zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego W uzgodnieniu
Z Wykonawcg, na witasny koszt.

W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad lub usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie rekojmi lub gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy
jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot Umowy ma
wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznosé. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wady lub usterki, a jezeli bedzie to niemozliwe — wynagrodzenie zostanie odpowiednio
zmniejszone.

Wady i usterki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca zobowigzany jest usungé na wiasny koszt
w wyznaczonym terminie, ustalonym w protokole odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot. Protokdl powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku
odbioru.

Odbior jest dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru
lub po potwierdzeniu w tym protokole usunig¢cia wszystkich wad lub usterek stwierdzonych w trakcie tego
odbioru.

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza si¢ przed uplywem okresu gwarancji, ktoérego dlugosé jest okreslona
w Umowie.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu uzytkowania przedmiotu Umowy w okresie gwarancji
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej przedmiotu Umowy.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢ Wykonawcy wszystkie wady w
wykonanym przedmiocie Umowy.

Odbidr po okresie rekojmi przeprowadza si¢ przed zakonczeniem okresu re¢kojmi, ktérego dhugosc jest
okreslona w Umowie.

Celem odbioru po okresie rgkojmi jest ocena stanu uzytkowania przedmiotu Umowy w okresie rekojmi
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbidr po okresie rekojmi jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej przedmiotu Umowy.

Przed uptywem okresu rgkojmi Zamawiajacy powinien zglosi¢ Wykonawcy wszystkie wady
W wykonanym przedmiocie Umowy, w tym réwniez w oparciu o uwagi, ktore gléwny uzytkownik
obiektu zebrat od daty rozpoczecia biegu okresu rgkojmi.

§13
GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajacemu......... - miesigcznej gwarancji i veeeveeeennee miesi¢cznej

rekojmi, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z
formularzem karty gwarancyjnej stanowiacej zalagcznik do Umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne i prawne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa
oraz techniczng wykonanych robot.
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3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania zaistniatych wad
i usterek. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na usuwane usterki na okres jak w ust. 1 liczac
od dnia podpisania protokotu usunigcia usterki.

4. Na urzadzenia zainstalowane w budynkach Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji przez okres
nie krétszy od okreséw gwarancji udzielonych przez producentéw tych urzadzen. Bieg okresow gwarancji
urzadzen rozpoczyna si¢:

1) w dniu zakonczenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy i/lub;
2) w dniu potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu Umowy
i/lub;

3) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

5. Niezaleznie od uprawnien przyshugujacych Zamawiajacemu z tytulu gwarancji moze on réwnocze$nie
wykonywaé przyshugujace mu uprawnienia z tytutu rekojmi.

6. W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rgkojmi Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ na wilasny koszt
wszystkie wady fizyczne przedmiotu Umowy zauwazone w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz
wady powstate po odbiorze, jezeli Zamawiajacy zazada tego na piSmie przed uptywem rekojmi.

7. Zamawiajacy bedzie powiadamia¢ Wykonawce o wykryciu wad lub usterek niezwlocznie. Wykonawca
winien wad¢ lub usterke usungé¢ w terminie adekwatny do ujawnionej wady lub usterki, ktory zostanie
wyznaczony przez Zamawiajacego W uzgodnieniu z Wykonawcg. Usunigcie wad lub usterek musi by¢
potwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego
na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢gcie wad 1 usterek stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

§ 14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
......................... tj. 10 % ceny catkowitej okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenie okreslonego
w § 2 ust 1 tacznie z VAT w formie ............ccoovvnvnnnnn. . co stanowi rownowarto$¢ kwoty
.................................. Z1.

2. Ustala sig, ze 70 % zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancja nalezytego wykonania umowy, a
pozostate 30% zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwrocone zostanie odpowiednio:
1) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Strony bez zastrzezen

protokot odbioru,

2) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rgkojmi.

4. Uprawnienie z tytutu rgkojmi wygasa z uptywem ....... miesiecy od dnia protokotu odbioru zgodnie ze
ztozong oferta Wykonawcy.

§15
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu

kar¢ umowna:

1) za zwloke w oddaniu przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1, za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

3) za odstgpienie od Umowy lub rozwigzanie Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1;
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4) za wykonanie rob6t budowlanych przez podwykonawce niezgloszonego zamawiajagcemu w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1;

5) za nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub jej zmiany w wysokosci 0, 2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w§2ust 1;

6) za nieusunig¢cie wad umowy, o ktorym w § 10 ust. 8 w terminie tam wskazanym w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwloki;

7) za nieterminowa zaptate lub brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 0, 3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1, za
kazdy dzien zwtoki;

8) w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1, w razie kazdorazowego
niedopelnieniu wymogu przedtozenia listy pracownikow zatrudnionych osob, ktore beda wykonywaé
czynnos$ci bezposrednio zwigzane z realizacja zamoOwienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce.

9) w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1, w razie kazdorazowego
niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia osob, ktore beda wykonywaé czynnosci bezposrednio
zwigzane z realizacja zamoéwienia, na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub
podwykonawce;

10) za nieprzedlozenie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kserokopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, w terminie
okreslonym w § 10 ust. 6 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2
ust. 1 za kazdy dzien zwloki;

11) braku zmiany umowy na podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie
terminu zaptaty w terminie wskazanym przez zamawiajgcego zgodnie z § 10 ust. 10 w wysokosci
0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkody.

W przypadku odstapienia od Umowy lub jej rozwiazania z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce odszkodowaniem, ktore stanowi¢ bedzie rdznice pomigdzy

warto§cia Umowy w odniesieniu do robot, od ktorych odstgpiono, a ceng ustalong przez nowego

Wykonawce. Obcigzenie to nie wyklucza naliczania kar umownych okre$lonych w ust. 1 pkt 3).

Strona zobowiazana do zaptaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 30 dni od daty otrzymania

wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kar umownych z naleznego wynagrodzenia naliczonego w

fakturach wystawionych przez Wykonawce, a Wykonawca wyraza na to zgode.

§16
ZMIANY UMOWY

Strony zastrzegaja sobie prawo zmiany postanowien Umowy w sytuacji zaistnienia jednej lub kilku
z okolicznosci wymienionych w pkt. 2 Rozdz. VI SIWZ.

Warunkiem wprowadzenia zmian jest sporzadzenie protokotu z zastrzezeniem §2 ust 12.

Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 1 nie moga powodowaé¢ wykroczenia poza okreslenie przedmiotu
zamowienia zawarte w SIWZ.

§17
ROZWIAZYWANIE SPOROW

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postepowania Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.
Strony podejma probe rozwiagzania sporu w trybie zawezwania do proby ugodowej okreslonej przepisami
art. 184-186 Kodeksu Postepowania Cywilnego.
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3. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktore nie zostang rozwigzane polubownie,
Strony oddadza pod rozstrzygnigcie sadu powszechnego wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§18
REKLAMA

1. Wykonawca kazdorazowo jest zobowigzany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego odno$nie
lokalizacji wszystkich reklam oraz informacji umieszczanych na terenie budowy, w tym rowniez na
ogrodzeniu.

2.  Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ nazwy Zamawiajacego w informacjach dla mediéw czy reklamach
ani innych celach promocyjnych bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zmiana tresci niniejszej umowy moze nastgpi¢ wylacznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych, na warunkach okreslonych w SIWZ.

2. Wszelkie zmiany i uzupetienia dotyczace niniejszej Umowy wymagajg pisemnej formy, pod rygorem
niewazno$ci.

3. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokona¢ zadnej cesji praw zwigzanych z
realizacjg niniejszej Umowy.

4. Integralng czescia Umowy s3:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;
2) przedmiary robot budowlanych;
3) oferta Wykonawcy.

5. Strony nie moga zmieni¢ postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjatkiem zaistnienia okoliczno$ci umozliwiajacej/ych taka zmiang,
wskazanych w § 16 Umowy.

6. Tres¢ zawartej Umowy oraz dokumentacja postepowania jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy o dostepie do informacji publiczne;.

7. W sprawach dotyczacych ochrony danych osobowych w realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) tzw. RODO.

8. Umoweg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron i wchodzi ona w zycie z dniem jej podpisania.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik do UMOWY N ...ovvvvinriinieineennes

FORMULARZ KARTY GWARANCYJNEJ

1. ZamawiafaCy:  ceiiiiiiiiiniiiniiieiiietiittitetiettietttatctatctntotstststststsasssnsssnssnnses

2. WYKONAWECA: ieiieieineierescnsesnsessssnssnsessssnssssnssssnssssssessnsessssnssssnssssnsenas

3. UMOWA Z ANIAI  ceeereiiiereeeeeesesseeecessessssecessssssesssssssssssessssssssscssssssssessssnss

10.

11.

WARUNKI GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety niniejszg kartg przedmiot gwarancji zostal wykonany zgodnie
z dokumentacjg projektowa, umowa, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-
budowlanymi obowigzujacymi w przedmiocie umowy.
Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane
materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i
zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu umowy.
Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno§¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych roboét i zamontowanych materiatow.
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz materiaty i urzadzenia dostarczone
przez nas w ramach realizacji inwestycji pod NAZWa: ..........coiiiiiiiiiiiiiii i na
podstawie zawartej w dniu .................... umowy Nr ................. WYNOSI ...oovvinnnnnn. miesiecy liczac
od daty odbioru koncowego lub, jezeli taki sporzadzono, od daty odbioru usuniecia usterek, wad i
niedorébek.

W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek $wiadczenie gwarancyjne okres ten ulega

wydtuzeniu w sposob wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad fizycznych

ujawnionych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy Iub ich czgsci

sktadowych).

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady w sposob eliminujacy mozliwosé

ponownego wystapienia tych samych wad.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancja do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spetnieniu §wiadczenia
gwarancyjnego Zamawiajagcemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku koniecznosci usuni¢cia wad

w miejscu, w ktorym znajduje si¢ wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu

serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie

znajduje si¢ ona we wladaniu uprawnionego z gwarancji.

Ustala si¢ ponizsze terminy usuwania wad:

1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego
gwarancjg - Wykonawca (Gwarant) przystagpi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od
Zamawiajacego informacji o ujawnieniu wady (zgtoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie dtuzszym
niz 2 dni robocze - o ile nie nastgpia inne, pisemne ustalenia w tym zakresie,

2) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie
dhuzszych niz 14 dni roboczych,

3) usunigcie wady powinno zosta¢ pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywa¢ §wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez osobg

trzecia.
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Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystagpi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie,
Zamawiajacy bedzie mial prawo usung¢ wade we wilasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecia na
ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zaptacone
przez Wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowe;.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunig¢cia wady na koszt Wykonawcy, takze w przypadku, gdy
istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.
Jezeli wada fizyczna elementu o dhluzszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uplynal, Wykonawca (Gwarant) zobowiazuje si¢ do
nieodptatnego usuniecia wady w obu elementach.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:
1) powstate na skutek normalnego zuzycia si¢ obiektu budowlanego lub jego czegsci,
2) powstate na skutek szkod wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegoélnie z tytulu uzytkowania
i konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,

3) dla czesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego do ponownego uzycia,

4) powstale na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowej itp.
Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania rekojmi.
Uprawnienia za wady fizyczne z tytulu rekojmi wygasaja po uptywie od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego wykonania przedmiotu umowy .

Okres rekojmi na roboty lub materiaty naprawione bgdzie si¢ rozpoczynal ponownie od dnia zakonczenia
naprawy.

W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowiazany jest do niecodptatnego usuwania wad ujawnionych
w tym okresie lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementow).

Warunki zglaszania oraz usuwania wad w okresie r¢kojmi sg zgodne z warunkami okre$lonymi w pkt 7 —
13 15.

Roszczenia z tytulu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uplywie terminu rgkojmi, jezeli Zamawiajacy
zglosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wykonawca (Gwarant) moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy, powstate na skutek decyzji Zamawiajacego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jesli na
pisSmie uprzedzil Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie lub wadach w dokumentacji, a
Zamawiajacy na pismie utrzymal swoja decyzje.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunigcia,
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokolu odbioru
koncowego zrealizowanego przez Wykonawce obiektu budowlanego przez okres obowigzywania
gwarancji i rekojmi.

Gwarancja oraz r¢kojmia objete sa wszystkie roboty i materialy wykonane na podstawie umowy, bez
wzgledu czy zostaty wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktorymi postuzyt si¢ on
przy wykonywaniu umowy.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada
ta spowodowata inne wady Iub uszkodzenia, ktérych mozna bylo uniknaé, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawce (Gwaranta) o zaistniatej wadzie.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac
nad usuwaniem wad.

Spis przekazanych Zamawiajacemu kart gwarancyjnych z gwarancja producenta zawiera zalacznik nr 1 do
niniejszych Warunkow gwarancji jakosci.

Udzielajacy gwarancji
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2. Warunki zmiany tresci umowy
2.1 Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy — zgodnie z art. 144 ust. 1

ustawy Prawo zamowien publicznych, za zgoda obu stron.

2.2 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

221
2211
2212

2213

2214

2215

na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia, co najmniej jednej z
okoliczno$ci wymienionej ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia.
Zmiana terminu realizacji umowy:

wykonanie zamowienia w okre§lonym terminie nie lezy w interesie Zamawiajacego;

dzialania sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie terminie.
»difa wyzsza” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewnetrzne, ktore sa poza kontrolg i
niezawinione przez zadng ze Stron, ktoérych nie mozna przewidzie¢ ani unikna¢, a ktore zaistnieja
po wejéciu Umowy w zycie i stang si¢ przeszkoda w realizacji zobowigzan umownych, tj.:

1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dziatania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje
lub embarga;

2) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny lub wojna domowa;

3) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywno$¢ od paliwa jadrowego lub
odpaddéw jadrowych, ze spalania paliwa jadrowego, radioaktywnych toksycznych materiatow
wybuchowych oraz innych niebezpiecznych wlasciwosci wszelkich wybuchowych zespotow
nuklearnych sktadnikéw;

4) kleski zywiotowe, takie jak trzgsienie ziemi, powodz lub inne, ogloszone zgodnie z przepisami
obowiazujacymi w kraju wystapienia kleski zywiotowej;

5) wystepowanie w podtozu na terenie robot materiatow, powodujacych obowigzek wstrzymania
prac wykonywanych w ramach Umowy, takie jak: znaleziska archeologiczne, materiaty
niebezpieczne lub toksyczne.

6) strajki generalne (w catym kraju); za sile¢ wyzsza nie beda uznane strajki umiejscowione jedynie
w zaktadach Wykonawcy lub jego Podwykonawcow oraz strajki gatezi przemystu.
wystapienie 1 zakonczenie wydarzen spowodowanych sita wyzszg, zostanie zakomunikowane
Stronie drugiej niezwlocznie w formie pisemnej. Za datg zgloszenia faktu wystgpienia sity wyzszej
uznaje si¢ dat¢ otrzymania pisemnego zgloszenia przez Stron¢ druga. Wydarzenie uznane za site
wyzszg przez jedng ze Stron nie zostanie przyjete jako takie przez drugg Strong, jezeli nie wystapi
pisemne zawiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.
strona, ktora powotuje si¢ na sile wyzsza jest zobowigzana udowodni¢, ze sita wyzsza miata
decydujacy wplyw na realizacje jej zobowigzan umownych. Zaistnienie sity wyzszej Wykonawca
jest zobowigzany udowodni¢ przez po$wiadczenie jej zaistnienia przez instytucje wiasciwa
miejscowo dla wystapienia sity wyzszej lub informacje podana przez srodki masowego przekazu.
wystapienie sity wyzszej i poinformowanie o tym Strony drugiej, powoduje zawieszenie wykonania
zobowigzan umownych o czas trwania sity wyzszej. Wykonawca, jak i Zamawiajacy beda czynié
starania w kierunku zmniejszenia strat i szkod, jakie moga powsta¢ w wyniku zaistnienia sity
WYZSzej.
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2.2.1.6 gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbgdnych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwienia na
roboty dodatkowe, ktére wstrzymujg lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

2.2.1.7 realizacja w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powiazan;

2.2.1.8 zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegélnosci: przekroczenie
zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnief itp.; zmiany wydanych wczedniej przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.;

2.2.1.9 jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcys;

2.2.1.10zmiany bedace nastepstwem okolicznosci bedacej po stronie Zamawiajacego, a W szczegdlnosci
konieczno$¢ usunig¢cia udokumentowanych bteddéw. W przypadku wystgpienia ww. okolicznosci —
termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbgdny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz okres trwania
tych okolicznosci;

2.2.1.11jezeli przyczyny, z powodu ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt beda
nastepstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot;

2.2.1.12zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w szczegodlno$ci wystapienie
nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych,
szczegodlnie niesprzyjajacych, uniemozliwiajagcych prowadzenie zamowien/robot budowlanych
zgodnie z technologia ich wykonania, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

2.2.1.13odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu) czy
warunki terenowe (istnienie podziemnych urzadzen, instalacji czy obiektow infrastrukturalnych) lub
znaleziska archeologiczne;

2.2.1.14zmiany w kolejnoséci i terminach wykonania rob6t budowlanych, dostaw lub ustug na skutek
zdarzen losowych, udokumentowanych opdznien w dostawie sprzetu, urzadzen i materiatow;

2.2.1.15zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
konieczno$¢ usuniecia btedow w dokumentacji projektowej lub STWiORB;

2.2.1.16inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwoscia
prowadzenia prac np. brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialbw na teren robot
spowodowany awariami, remontami i przebudowami drog, ciggéw komunikacyjnych, ewentualne
Mmanifestacje, protesty réznych organizacji i grup spotecznych;

2.2.1.17wystgpienie innych okoliczno$ci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, uniemozliwiajacych
wykonanie lub nalezyte wykonanie umowy;

2.2.1.18zmiany rozwigzan technicznych lub technologicznych, o ile nie zwickszaja kosztow realizacji
inwestycji i sg zgodne z zapisami pkt 2.2.2;
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Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia- zmiany technologiczne:

niedostgpno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;

pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowej generacji albo nowych technologii
wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji
przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji, w Sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robot;
konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa i/lub ze wzgledu na zmiany
wprowadzane przez dysponentdéw medidow uzgadniajacych warunki przylaczen.

Zmiany wynagrodzenia:

W przypadku wystapienia rob6t dodatkowych, zamiennych lub konieczno$ci zaniechania czesci
zakresu przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zwigkszeniu lub
zmniejszeniu.

Podstawa okres§lenia wynagrodzenia za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robot bedzie
protokot konieczno$ci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce
metodg kalkulacji szczegdtowej. W przypadku, gdy dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres
rob6t wynikajacych z dokumentacji nie zostal uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach
kosztorysu ofertowego, ilos¢ jednostek przedmiarowych zakresu robdt dodatkowych, zamiennych
lub zakresu robot podlegajacych zaniechaniu zostanie okreslona na podstawie przedmiaru
sporzadzonego w oparciu o dokumentacje projektowa. Wynagrodzenie za dodatkowy, zamienny lub
zaniechany zakres robdt zostanie okreslone na podstawie kosztorysu szczegoétowego sporzadzonego
w oparciu o ww. przedmiar z uwzglednieniem danych wyj$ciowych do kosztorysowania zgodnych
z kosztorysem ofertowym. Warto$¢ kazdej kolejnej zmiany przy robotach dodatkowych nie moze
przekroczy¢ 50% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie przy zachowaniu tych
samych cen, standardow 1 parametrow przewidzianych zakresem przetargowym dla robot
podstawowych.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2.2.2.

W przypadku, gdy zmianie ulegnie stawka podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie.

W przypadku, gdy zmianie ulegnie wysoko§¢ minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za
prace, o ile zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamdwienia i zostanie
udokumentowana przez Wykonawce oraz dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia lub jego czesci, ktorego
wyplata nastgpita po dniu wejscia w zycie przepisow dokonujacych zmian ww. zasad lub wysokos$ci
stawek skladek,

W przypadku, gdy zmianie ulegng zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, o ile zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamoéwienia i zostanie
udokumentowana przez Wykonawce oraz dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia lub jego czesci, ktorego
wyptata nastapita po dniu wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych zmian ww. zasad lub wysokosci
stawek sktadek,

W przypadku, gdy zmianie ulegng zasady gromadzenia i wysoko$¢ wplat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 .,
o pracowniczych planach kapitatowych, o ile zmiany maja wptyw na koszt wykonania zamowienia
przy Wykonawce i zostaly udokumentowana oraz dotyczy¢ begda wynagrodzenia lub jego
wysokosci, ktérego zmiana nastgpita po wejsciu w zycie przepisow ustawy.

68



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Politechnika Warszawska; Wydziat Inzynierii Produkcji,
Remont korytarza i holu klatki schodowej na kondygnacji piwnic
w skrzydle wschodnim w gmachu Nowym Technologicznym
Wydziatu Inzynierii Produkcji ul. Narbutta 85,
Postepowanie 8/2019/WIP- WIP

2.2.4  Zmiany osobowe

2.2.4.1 zmiana osob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujace
si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane;

2.2.4.2 zmian 0s6b do nadzorowania robot;

2.2.4.3 zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego
dysponujacego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem technicznym i
0sobowym;

2.2.4.4 rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile
postuzenie si¢ Podwykonawca doprowadzi do skrécenia terminu wykonania umowy, zmniejszenia
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy
bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SIWZ.
Zmiana ta moze dotyczy¢ czynno$ci, ktére zgodnie z SIWZ musza by¢ wykonane przez
Wykonawce osobiscie;

2.2.4.5 zmiana os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
W przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudniong lub przez pracodawce, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg na to miejsce innej osoby i
postepowania zgodnie z wymogami SIWZ i umowy w kwestii zatrudnienia.

2.2.5. Pozostale zmiany

2.2.4.6 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu;

2.2.4.7 zmiana wynagrodzenia umownego za nadzory autorskie zgodnie z zapisami art. 142 ust. 5 Ustawy
Pzp

2.2.4.8 rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy — W takim przypadku
wynagrodzenie przyshugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci
za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniodst w
zwigzku z wynikajagcymi z umowy planowanymi §wiadczeniami;

2.2.4.9 odstgpienie od realizacji przedmiotu umowy, jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow jej
realizacja bylaby polaczona z nadmiernymi trudno$ciami albo grozitby jednej ze stron razaca strata,
czego strony nie przewidzialy przy zawarciu umowy. Za razacg strate nalezy w tym przypadku
uzna¢ strate w wysokosci, o ktorej mowa w art. 397 Kodeksu spotek handlowych;

2.2.4.10inne niz wymieniona ,sila wyzsza” zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia i do
zapobiezenia uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacja.

2.25 Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych
zmiana:

2.2.5.1 danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego, dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcow),

2.2.5.2 danych teleadresowych,

2.2.5.3 0s6b wskazanych do kontaktow migdzy stronami.
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Zalacznik nr 1 do umowy nr ZP/ ....../2019 /WIP-

Lista osdb zatrudnionych na podstawie umowy o prace

Czas trwania umowy o prace

Podpis pracownika
poswiadczajacy, iz

zostal poinformowany

Zakres
Imie i nazwisko (czas nieokreslony/czas o zasadach zatrudnienia
L.p wykonywanych
pracownika okreslony* - na umowe o prace -
czynnosci
od dd-mm-rr do dd-mm-rr) obowiazujacych przy
realizacji umowy nr
ZP/_/_/201_
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1. OsSwiadczam, iz na kazde Zadanie przedstawie Zamawiajacemu do wgladu kopie aktualnych uméw

o0 prace.

Oswiadczam, iz zobowigzuje sie do uzyskania zgody od pracownikéw na przetwarzanie ich
danych osobowych zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (Dz. Urz. UEL119 z 04.05.2016 1.)

* niepotrzebne skresli¢

data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Zalacznik do umowy nr .......ccceeeiencenns

FORMULARZ KARTY GWARANCY]NE]

1. Zamawiajacy:

2. Wykonawca:

3. Umowa z dnia:

4. Przedmiot gwarangji:

5. Data odbioru koncowego:

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

WARUNKI GWARANC]JI JAKOSCI

Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, Ze objety niniejsza karta przedmiot gwarancji zostat wykonany
zgodnie z dokumentacjg projektowg, umowa, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
techniczno-budowlanymi obowigzujacymi w przedmiocie umowy.

Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, zZe wykonane roboty oraz dostarczone przez niego

i zamontowane materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych

z btedéw technologicznych

i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu umowy.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosSci za wady fizyczne

zmniejszajace warto$¢ uzytkowsa, techniczng i estetyczng wykonanych robdt i zamontowanych

materiatow.

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz materialy i urzadzenia

dostarczone przez nas w ramach realizacji inwestycji pod NazZwa: .......ccoceevieiireiinies e

na podstawie zawartej w dniu ........ccceevvvene umowy NI ..ccoevvverne WYNOSI weeersnnnnnnnn. Miesiecy liczac od

daty odbioru koncowego lub, jezeli taki sporzadzono, od daty odbioru usuniecia usterek, wad i

niedordbek.

W kazdym przypadku, w ktérym jest wykonane jakiekolwiek $wiadczenie gwarancyjne okres ten

ulega wydtuzeniu w sposéb wskazany w art. 581 Kodeksu cywilnego.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad

fizycznych ujawnionych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich

czesci sktadowych).

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuniecie wady w sposob eliminujacy

mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych samych wad.

Koszt dostarczenia rzeczy objetej gwarancja do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po speinieniu

$Swiadczenia gwarancyjnego Zamawiajgcemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku

koniecznos$ci usuniecia wad w miejscu, w ktéorym znajduje sie wadliwa rzecz (np. urzadzenia trwale
zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).

Wykonawce (Gwaranta) obcigza ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy

nie znajduje sie ona we wtadaniu uprawnionego z gwarancji.

Ustala sie ponizsze terminy usuwania wad:

4) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowiazujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu objetego
gwarancjg - Wykonawca (Gwarant) przystapi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od
Zamawiajgcego informacji o ujawnieniu wady (zgtoszenia reklamacyjnego) tj. w terminie nie
dtuzszym niz 2 dni robocze - o ile nie nastgpia inne, pisemne ustalenia w tym zakresie,
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38.

39.

40.

41.

42,

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49,

50.

51.

52.

53.

54.
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5) w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie

nie dtuzszych niz 14 dni roboczych,
6) usuniecie wady powinno zosta¢ pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac $wiadczenie gwarancyjne sitami wtasnymi, badz przez
osobe trzecia.
Jezeli Wykonawca (Gwarant) nie przystapi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym
terminie, Zamawiajgcy bedzie mial prawo usungc¢ wade we wiasnym zakresie lub zatrudniong strong
trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia
lub zaptacone przez Wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowe;j.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wady na koszt Wykonawcy, takze w przypadku, gdy
istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.
Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji lub rekojmi spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wady w obu elementach.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady:
5) powstate na skutek normalnego zuzycia sie obiektu budowlanego lub jego czesci,
6) powstate na skutek szkdd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie z tytutu uzytkowania

i konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i uzytkowania,
7) dla czesci pochodzacych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajacego do ponownego

uzycia,
8) powstate na skutek zadziatania sity wyzszej takiej jak stan wojny, stan kleski zywiotowej itp.
Wykonawca odpowiada wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady w okresie trwania
rekojmi.
Uprawnienia za wady fizyczne z tytulu rekojmi wygasaja po uptywie ............... miesiecy od daty
odbioru konicowego robot.
Okres rekojmi na roboty lub materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia
zakoniczenia naprawy.
W okresie rekojmi Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych w tym okresie lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych
elementéw).
Warunki zgtaszania oraz usuwania wad w okresie rekojmi sg zgodne z warunkami okreslonymi
wpkt7-13i15.
Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.
Wykonawca (Gwarant) moze uwolnic¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy, powstate na skutek decyzji Zamawiajacego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jesli na
piSmie uprzedzil Zamawiajgcego o grozacym niebezpieczenstwie lub wadach w dokumentacji, a
Zamawiajacy na piSmie utrzymat swoja decyzje.
W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia,
Zamawiajacy zobowiazuje sie do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokotu odbioru
koncowego zrealizowanego przez Wykonawce obiektu budowlanego przez okres obowigzywania
gwarancji i rekojmi.
Gwarancjg oraz rekojmia objete sg wszystkie roboty i materiaty wykonane na podstawie umowy, bez
wzgledu czy zostaty wykonane bezposrednio przez Wykonawce, czy osoby trzecie, ktérymi postuzyt
sie on przy wykonywaniu umowy.
Wykonaweca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli
wada ta spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie
zawiadomiono Wykonawce (Gwaranta) o zaistniatej wadzie.
Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad.
Spis przekazanych Zamawiajagcemu kart gwarancyjnych z gwarancjg producenta zawiera zatacznik
nr 1 do niniejszych Warunkéw gwarancji jako$ci.
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Udzielajacy gwarancji
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3. Warunki zmiany tresci umowy
3.1 Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowienn umowy - zgodnie z art. 144

ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, za zgoda obu stron.

3.2 Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowienn zawartej umowy w stosunku do tresci

3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2

3.2.1.3

3.2.14

3.2.15

oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia, co
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionej ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkéw ich wprowadzenia.

Zmiana terminu realizacji umowy:

wykonanie zamo6wienia w okre$lonym terminie nie lezy w interesie Zamawiajacego;

dziatania sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie umowy w okre$Slonym pierwotnie
terminie. ,Sita wyzsza” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewnetrzne, ktére sg poza
kontrolg i niezawinione przez zadng ze Stron, ktérych nie mozna przewidzie¢ ani uniknac,
a ktére zaistniejg po wejsciu Umowy w Zycie i stang sie przeszkoda w realizacji zobowigzan
umownych, tj.:

7) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dziatania zbrojne, inwazje, mobilizacje,
rekwizycje lub embarga;

8) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewr6t wojskowy lub cywilny lub wojna
domowa;

9) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywno$¢ od paliwa jadrowego
lub odpadéw jadrowych, ze spalania paliwa jadrowego, radioaktywnych toksycznych
materiatbw wybuchowych oraz innych niebezpiecznych wtasciwosci wszelkich
wybuchowych zespotéw nuklearnych sktadnikow;

10) kleski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, powddz lub inne, ogloszone zgodnie
z przepisami obowigzujacymi w kraju wystapienia kleski zywiotowej;

11) wystepowanie w podtozu na terenie robdt materiatéw, powodujgcych obowigzek
wstrzymania prac wykonywanych w ramach Umowy, takie jak: znaleziska archeologiczne,
materiaty niebezpieczne lub toksyczne.

12) strajki generalne (w catym kraju); za site wyzsza nie beda uznane strajki
umiejscowione jedynie w zaktadach Wykonawcy lub jego Podwykonawcéw oraz strajki
gatezi przemystu.

wystgpienie i zakoniczenie wydarzen spowodowanych sitag wyzszg, zostanie zakomunikowane

Stronie drugiej niezwlocznie w formie pisemnej. Za date zgtoszenia faktu wystapienia sity

wyzszej uznaje sie date otrzymania pisemnego zgloszenia przez Strone druga. Wydarzenie

uznane za site wyzsza przez jedna ze Stron nie zostanie przyjete jako takie przez drugg Strone,
jezeli nie wystapi pisemne zawiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

strona, ktéra powotuje sie na site wyzsza jest zobowigzana udowodni¢, Ze sita wyzsza miata

decydujacy wplyw na realizacje jej zobowigzan umownych. Zaistnienie sity wyzszej

Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ przez poswiadczenie jej zaistnienia przez instytucje

wtlasciwa miejscowo dla wystapienia sity wyzszej lub informacje podang przez S$rodki

masowego przekazu.

wystgpienie sity wyzszej i poinformowanie o tym Strony drugiej, powoduje zawieszenie

wykonania zobowigzan umownych o czas trwania sily wyzszej. Wykonawca, jak

i Zamawiajacy beda czyni¢ starania w kierunku zmniejszenia strat i szkdd, jakie moga powstac

w wyniku zaistnienia sity wyzszej.
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3.2.1.6 gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opodzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

3.2.1.7 realizacja w drodze odrebnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

3.2.1.8 zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczeg6lnosci: przekroczenie
zakres$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wcze$niej przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

3.2.1.9 jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

3.2.1.10 zmiany bedace nastepstwem okolicznosci bedacej po stronie Zamawiajacego,
aw szczegoblnosci konieczno$¢ usuniecia udokumentowanych btedéow. W przypadku
wystgpienia ww. okolicznosci - termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb
nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci;

3.2.1.11 jezeli przyczyny, z powodu ktdérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy,
w szczegbdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub
beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoniczenia robot;

3.21.12 zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w szczegélnosci
wystgpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych odbiegajacych
od  typowych, szczegbélnie  niesprzyjajacych, uniemozliwiajacych  prowadzenie
zamowien/robo6t budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania, przeprowadzenie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

3.2.1.13 odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu) czy warunki terenowe (istnienie podziemnych urzadzen, instalacji czy obiektow
infrastrukturalnych) lub znaleziska archeologiczne;

3.2.1.14 zmiany w Kkolejnosci i terminach wykonania robdt budowlanych, dostaw lub ustug na
skutek zdarzen losowych, udokumentowanych opdZnien w dostawie sprzetu, urzadzen
i materiatow;

3.2.1.15 zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajacego, konieczno$¢ usuniecia btedéw w dokumentacji projektowej lub STWiORB;

3.2.1.16  inne przyczyny niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig
prowadzenia prac np. brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw na teren roboét
spowodowany awariami, remontami i przebudowami drég, ciggéw komunikacyjnych,
ewentualne manifestacje, protesty réznych organizacji i grup spotecznych;

3.2.1.17 wystgpienie innych okoliczno$ci prawnych, ekonomicznych lub technicznych,
uniemozliwiajgcych wykonanie lub nalezyte wykonanie umowy;

3.2.1.18 zmiany rozwigzan technicznych lub technologicznych, o ile nie zwiekszaja kosztow
realizacji inwestycji i s3 zgodne z zapisami pkt 2.2.2;
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Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia- zmiany technologiczne:
niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;
pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowej generacji albo nowych technologii
wykonania zaprojektowanych robdét pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
konieczno$¢ zrealizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych lub materiatlowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
robét;
konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa i/lub ze wzgledu na zmiany
wprowadzane przez dysponentéw mediéw uzgadniajacych warunki przytaczen.
Zmiany wynagrodzenia:
W przypadku wystapienia rob6t dodatkowych, zamiennych lub koniecznosci zaniechania
cze$ci zakresu przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio
zwiekszeniu lub zmniejszeniu.
Podstawg okreslenia wynagrodzenia za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres roboét
bedzie protokét koniecznosci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez
Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej. W przypadku, gdy dodatkowy, zamienny lub
zaniechany zakres robdét wynikajacych z dokumentacji nie zostal uwzgledniony przez
Wykonawce w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilos¢ jednostek przedmiarowych zakresu
robét dodatkowych, zamiennych lub zakresu robét podlegajacych zaniechaniu zostanie
okresSlona na podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacje projektowa.
Wynagrodzenie za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robét zostanie okre$lone na
podstawie Kkosztorysu szczegélowego sporzadzonego w oparciu oww. przedmiar
z uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania zgodnych z kosztorysem
ofertowym. Warto$¢ kazdej kolejnej zmiany przy robotach dodatkowych nie moze
przekroczy¢ 50% warto$ci zamdwienia okreslonej pierwotnie w Umowie przy zachowaniu
tych samych cen, standardéw i parametréw przewidzianych zakresem przetargowym dla
robét podstawowych.
Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2.2.2.
W przypadku, gdy zmianie ulegnie stawka podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
Zmianie.
W przypadku, gdy zmianie ulegnie wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, o ile zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty wykonania
zaméwienia i zostanie udokumentowana przez Wykonawce oraz dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia lub jego cze$ci, ktérego wyptata nastgpita po dniu wejscia w zycie przepiséw
dokonujacych zmian ww. zasad lub wysokosci stawek sktadek,
W przypadku, gdy zmianie ulegng zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, o ile zmiana ta bedzie miata wplyw na koszty wykonania zamoéwienia i zostanie
udokumentowana przez Wykonawce oraz dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia lub jego czesci,
ktérego wyptata nastapita po dniu wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych zmian ww. zasad
lub wysokosci stawek sktadek,
W przypadku, gdy zmianie ulegng zasady gromadzenia i wysoko$¢ wptat do pracowniczych
planéw Kkapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 1, o
pracowniczych planach kapitatowych, o ile zmiana bedzie miata wptyw na koszty wykonania
zaméwienia przez Wykonawce i zostanie udokumentowana oraz dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia lub jego czesci, ktdrego wszczecie nastapito po wejsciu w zycie przepiséw
ustawy o Pracowniczych Planach Kapitatowych.
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Zmiany osobowe

zmiana os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace sie co najmniej rdwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane;

zmian os6b do nadzorowania robét;

zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na
innego dysponujacego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem
technicznym i osobowym;

rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w pordéwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postuzenie sie Podwykonawca doprowadzi do skrdcenia terminu
wykonania umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania
przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych
w poréwnaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta moze dotyczy¢ czynnosci, ktére zgodnie z
SIWZ musza by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie;

zmiana oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp. W przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudniong lub przez pracodawce,
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace na to miejsce
innej osoby i postepowania zgodnie z wymogami SIWZ i umowy w kwestii zatrudnienia.
Pozostale zmiany

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

zmiana wynagrodzenia umownego za nadzory autorskie zgodnie z zapisami art. 142 ust. 5
Ustawy Pzp

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy - w takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy
zaptaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami;

odstgpienie od realizacji przedmiotu umowy, jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany
stosunkow jej realizacja bytaby potaczona z nadmiernymi trudno$ciami albo grozitby jednej
ze stron razaca strata, czego strony nie przewidziaty przy zawarciu umowy. Za razacg strate
nalezy w tym przypadku uznac strate w wysokosci, o ktérej mowa w art. 397 Kodeksu spoétek
handlowych;

inne niz wymieniona ,sita wyzsza” zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia i do
zapobiezenia uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ
i dokumentacja.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 ustawy Prawo zamodwien
publicznych zmiana:

danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego, dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie ptatnosci wobec
Podwykonawcow),

danych teleadresowych,

0s6b wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.
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