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A.OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT BUDOWLANYCH

1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem Remontu korytarza i holu klatkowego na kondygnacji piwnic w
skrzydle zachodnim, w budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajgcy:

2. ZAKRES ROBOT OBIETYCH ST

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem rob6t budowlanych dla zadania

Remont korytarza i holu klatkowego na kondygnacji piwnic w skrzydle zachodnim, w budynku Wydziatu
Inzynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany jest remont istniejgcego korytarza i holu klatkowego na
kondygnaciji piwnic, taczacych pomieszczenie zaprojektowanej szatni z windg przeznaczong dla oséb
niepetnosprawnych w wyniku ktérego zostanie znacznie podwyzszony standard, w budynku Wydziatu Inzynierii
Produkciji Politechniki Warszawskiej przy ul.Narbutta 85 w Warszawie. Zakres prac projektowych obejmuje
wnetrze budynku.

Celem opracowania jest remont istniejgcego korytarza i holu klatkowego na kondygnacji piwnic, wyniku ktérego
zostanie znacznie podwyzszony standard. Inwestycja jest kontynuacjg modernizacji kondygnacji piwnic.

Zakres roboét

Prace rozbidrkowe

- demontaz istniejgcej $ciany poprzecznej korytarza przy klatce schodowej

- demontaz $ciany pomieszczenia pod schodami

- demontaz istniejgcych cokolikow

- demontaz istniejgcych oston instalacji

- demontaz istniejgcych drewnianych drzwi wraz z oscieznicami

- zeskrobanie farby olejnej lamperii na korytarzu i na holu

- usuniecie farby emulsyjnej z powierzchni tynkow

- skucie tynkow

- demontaz opraw oswietleniowych

- zerwanie posadzki lastrikowej na spoczniku schodéw w drzwiach zewnetrznych potudniowych
- rozbiérka posadzki z lastrico w miejscach oznaczonych na rysunku

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych. Prace nalezy wykonywac¢ przy stosowaniu wyston
tymczasowych w celu unikniecia zapylenia korytarza i pomieszczen sasiednich.

Rozbiorka dotyczy rowniez wymienianych instalacji.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003
(Dz.U.2003 nr 47 poz.401 z pézniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Utylizacja odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach.




Roboty budowlane

likwidacja istniejgcego kanaty podposadzkowego na rury CO- zabetonowanie, wykonanie posadzki
lastrikowej

wykonanie nowego kanatu podposadzkowego w korytarzu w obrebie klatki schodowej, na
przeprowadzenie rur CO z wezta- pokrywy z ptyt lastrikowych prefabrykowanych demontowalnych,
opartych na konstrukcji stalowej,

przebudowa schodéw w zakresie powiekszenia spocznika i nowych schodéw, wykonczonych
sytemowg oktadzing katowa prostg

Roboty zwigzane z montazem stolarki okiennej i drzwiowej

Roboty

montaz nowych drzwi do pomieszczen dydaktycznych- drzwi stalowe, petne , kolor ciemnoszary RAL
7024, bezklasowe

montaz drzwi na korytarzu w $cianach oddzielenia pozarowego REI 120: drzwi przeszklone EI60S
montaz drzwi w holu klatki schodowej- drzwi do pomieszczen dydaktycznych, petne, stalowe, EI60S
montaz drzwi w holu klatki schodowej- drzwi do pomieszczenia gospodarczego pod schodami, petne,
stalowe, EI60S

montaz drzwi na dodatkowe klatki schodowe- drzwi petne, stalowe EI 60S

posadzkarskie

naprawa posadzki: miejscowe uzupetnienie ubytkéw, wymiana posadzki w polach wg rysunku

montaz cokotéw: cokot na Scianie okiennej- z ptyty HPL gr 3 mm, wysokosc 20 cm, cokét na Scianie
przeciwlegtej (Sciana z drzwiami) z ptyty HPL gr. 1,0 cm, wys. 20 cm

wykonanie nowej pokrywy istniejgcego kanatu podposadzkowego na przewody energetyczne, pokrywa
z ptyt lastrikowych prefabrykowanych demontowalnych,

wykonanie pokrywy z ptyt lastrikowych prefabrykowanych demontowalnych, opartych na konstrukciji
stalowe;j,

wykonanie nowej posadzki na przebudowywanych schodach: posadzka na spoczniku z piyt
prefabrykowanych np Dasag lub Pozbruk, obtozenie schodéw systemowg oktadzing katowg prostg np
firmy Dasag lub Pozbruk

Roboty zwigzane z montazem sufitdw podwieszonych, zabudéw pod sufitowych, scian g-k

dostosowanie istniejgcych otwordéw drzwiowych do wymiaréw zalecanych przez producenta drzwi przy
wykorzystaniu technologii g-k

wykonanie zabudowy $ciennej z ptyt g-k na $cianie holu z drzwiami do sanitariatu meskiego,
pozostawienie wnek na skrzynke hydrantu i skrzynke z gasnicg, zabudowa podsufitowa- spdd na wys.
2,50 m, montaz w ptaszczyznie pionowej krat wentylacyjnych, kolor biaty,

wykonanie zabudowy $ciennej w korytarzu w okolicach rozdzielni elektrycznej, zabudowa na

petng wysokosé

wykonanie zabudéw g-k w celu poszerzenia filarow miedzyokiennych w czesci potudniowej korytarza (
w niektoérych zabudowach zostanie przeprowadzone zasilanie do projektowanych grzejnikow)
wykonanie $ciany pomieszczenia pod schodami- technologia g-k, odporno$¢ ogniowa EI1120
wykonanie 2 szt $cian oddzielenia pozarowego na korytarzu- $ciany w technologii g-k REI 120, gr.17,5
cm- profile CW 75, obustronne podwojne optytowanie ptytg DF 2 x 12,5 mm wraz z zabezpieczeniem
Sciany na styku z elementami statymi budynku

wykonaniu zabudéw sufitowych w korytarzu — sufit kratkowy typu OPEN CELL wg rysunku sufitéw-
spad sufitu podwieszonego 2,50 m

wykonanie sufitu podwieszonego kratkowego typu OPEN CELL w holu klatki schodowej spod sufitu
podwieszonego 2,80 m

obudowa zasilania projektowanych grzejnikdw wraz z obsadzeniem drzwiczek rewizyjnych do zaworéw
wykonanie obudowy g-k, przetozonych rur CO zlokalizowanych przy $cianie zachodniej korytarza, wraz
montazem krat wentylacyjnych w ptaszczyznach pionowych, kolor krat biaty

montaz krat wentylacyjnych do zwentylowania zabudow podsufitowych g-k: kraty stalowe,

azurowe, kolor biaty

montaz drzwiczek hydrantu wbudowanego

montaz nowych drzwiczek tablic elektrycznych- stalowe petne

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

skucie tynkow

naprawa $cian

wykonanie nowej wyprawy $cian- tynk cementowo-wapienny, gtadz gipsowa, na $cianach, wraz z
osadzeniem listew glifowych

wykonanie nowej wyprawy na suficie- gladz gipsowa

renowacja istniejgcej balustrady

Malowanie $cian farbg lateksowa- kolor ecrie

Strop: w miejscach widocznych malowany farbg emulsyjng na kolor biaty,

nad sufitami podwieszanymi malowany na kolor czarny wraz z przebiegajgcymi instalacjami (w celu
stworzenia tla w przestrzeni azurowych kratek sufitu typu OPEN CELL),

malowanie sufit podwieszoanego petnego z ptyt g-k, farbg emulsyjna- kolor biaty




- Otwory drzwiowe- od strony korytarza- wykohczone opaskg z ptyt g-k o gr. ok.4,0 cm, malowane na
kolor grafitowy, spdd zabudéw przysciennych malowany na kolor grafitowy na szerokosci drzwi
z opaska.

- montaz naktadek z ptyty HPL na istniejgce parapety z lastrico, kolor plyty RAL 7024.

- zakup 2 szt szaf metalowych- odpornos¢ EI 30.

Roboty sanitarne

- Instalacje centralnego ogrzewania,

- Instalacje hydrantowg oraz zimnej wody uzytkowej (wspdlna instalacja),
- Zmiane lokalizacji jednostki zewnetrznej klimatyzatora.

Roboty elektryczne ( uzwglednione w czesci- projekt instalacji elektrycznych)

Wszystkie materiaty do wykonywania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w
polskich Normach lub aprobatach technicznych ITB, dopuszcajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania.

O mozliwosci lub braku mozliwosci ponownego wykorzystania niektérych materiatéw lub osprzetu uzyskanych
z demontazu decyduje Inspektor Nadzoru. Zakres wykonania robét zawarty jest w projekcie wymiany instalacji
elektrycznej i dotyczy wykonania:

- instalacje oswietleniowe

- Instalacje gniazd wtykowych

- montaz nowych opraw oswietleniowych

- Wymiana obuddw tablic elektrycznych

Przedmiot zaméwienia szczegotowo okresla przedmiar robét — zatgcznik nr 1 do specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia.

3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych,
prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:

- OBIEKCIE BUDOWLANYM- nalezy rozumie¢ przez to

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami

c) obiekt matej architektury

- BUDYNKU- nalezy przez to rozumiec taki obiekt,ktory jest trwale zwigzany z gruntem,wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

- BUDOWLI - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, maszty antenowe
wolno stojgce, urzgdzenia reklamowe itp.

- OBIEKCIE MALEJ ARCHITEKTURY - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j

c¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki

- TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony do
tymczasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotgczony na trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

- BUDOWIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- ROBOTACH BUDOWLANYCH - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie,montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

- REMONCIE - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcych konserwaciji

- URZADZENIACH BUDOWLANYCH — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki

- TERENIE BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w kitérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy
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- PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE — nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych

- DOKUMENTACJI BUDOWY - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy,protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu- takze dziennik montazu

- DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

- APROBACIE TECHNICZNEJ - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng opinie techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

- WEASCIWYM ORGANIE — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci

- WYROBIE BUDOWLANYM — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzonym w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg

- DRODZE TYMCZASOWEJ ( MONTAZOWEJ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie

przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich

wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu

- DZIENNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét

- KIEROWNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez wykonawce robot,
upowazniong do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe

- REJESTRZE OBMIAROW - nalezy przez to rozumieé, akceptowang przez inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru

- MATERIALACH - nalezy przez to rozumie¢ materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez inspektora nadzoru

- POLECENIU INSPEKTORA NADZORU - nalezy przez to rozumie¢ polecenia przekazywane wykonawcy
przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

- REKULTYWACJI — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych

- ISTOTNYCH WYMAGANIACH — nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane

- PRZEDMIARZE ROBOT - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych

- ROBOCIE PODSTAWOWELJ — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

4. PROWADZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ robét ze szczegotowg specyfikacja
techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych
obiektu oraz przekaze dziennik budowy oraz dwa komplety szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

Zgodnosc¢ robot ze szczegotowa specyfikacja techniczng

Szczegdtowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora
nadzoru, stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla wykonawcy tak,jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentach obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy*.




Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczane materiaty majg byé zgodne ze szczegdtowa specyfikacjg techniczna.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne ze szczegdtowa specyfikacjg
technicznai majg wptyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonae ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznoséci i innych.

Koszt zabezpieczania terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene
umowna.

Technologia prowadzenia robét

Rozbidrke i wykonanie robot nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP. Wykonawca
przed rozpoczeciem robot powinien zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie pracownikow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiada¢ odpowiednie wyposazenie techniczne i socjalne
zapewniajgce odpowiednie warunki pracy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do wymagan, wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, okopdw i drég dojazdowych

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

¢) mozliwoscig powstania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i bedg zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy wykonywaniu napraw.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma zabezpieczyé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

5. MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych.
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Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone polskimi normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w szczegotowej specyfikacji technicznej
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajce wymaganiom jakos$ciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym wykorzystuje sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosé do robét i byty dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca sktadowania materiatéw bedg znajdowaty sie na terenie budowy uzgodnionym z inspektorem nadzoru
Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja szczegoétowej specyfikacji technicznej przewiduje mozliwo$¢ zastosowania ré6znych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wymieniany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru.
Rodzaje materiatéw wg przedmiaru.
Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie:

- samochdd skrzyniowy do 15 t

- betoniarka

- pompa do betonu na samochodzie

- wibrator powierzchniowy

- mieszarka do zapraw

- agregat tymkarski

- rusztowanie rurowe

- materiatéw do zabezpieczenia placu budowy: tablice i znaki ostrzegawcze, barierki, ogrodzenia
6. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowacé, przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
szczegotowej specyfikacii technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci pracy.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli szczegdtowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.
7. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
szczegotowej specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie
Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
8. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt organizacji budowy

- plan BIOZ

- zapozna sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi
Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ mozliwosé geodezyjnego
wytyczenia projektowanego obiektu, a po wykonaniu — przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej obiektu zrealizowanego.
Catosc¢ robot moze byé¢ zaplanowana w sposdb umozliwiajgcy przeprowadzenie ich w ciggu max 2 miesiecy.
Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ ich wykonywania:

- wylgczenie terenu budowy z ruchu poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie

(w tym przejsé);
- wyznaczenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekéw;




- wyznaczenie drdg transportu, miejsc sktadowania materiatdw, stacjonowania sprzetu poprzez
odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

- zagospodarowanie placu budowy

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbiérkowe

- roboty w zakresie przytgczy tymczasowych i docelowych

- roboty budowlano-montazowe

- roboty ziemne i nawierzchniowe zwigzane z wykonaniem dojazdu do parkingu oraz boiska

- wykonanie ogrodzenia boiska — ogrodzenie systemowe

- roboty wykonczeniowe

- maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
UWAGA
Obiekt czynny, odbywaja sie zajecia dydaktyczne. Przebudowa bedzie odbywa¢ sie bez wytgczanie
obiektu z funkcjonowania. Nalezy zapewni¢ wlasciwe wygrodzenie terenu zajetego pod inwestycje oraz
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania budynkéow sasiednich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami szczegétowej specyfikacji
technicznej, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w szczegétowej specyfikacji technicznej, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez wykonawce nie pozniej niz w
terminie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, utrzymywanie w petnej sprawnosci zabezpieczen i
oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakosci robot budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie ze sztukg
budowlana, przedmiarem i poleceniami inspektora nadzoru

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST).

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot

- system proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych.

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- polskg normg

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg i spetniajg wymogi SST

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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10. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcego zamawiajgcego i wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

a) date przekazanie wykonawcy terenu budowy

b) date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji

¢) uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw budowy

e) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

f) uwagi i polecenia inspektora nadzoru

g) daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu

h) zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robot

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom

lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

k) zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej

I) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot

m) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

n) dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzit

o) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

p) inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie .

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska

Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:

a) pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane)

b) protokoty przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie zamawiajgcego.

11. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen inspektora nadzoru na pismie.
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Zasady okreslania ilosci rob6t i materialow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR- ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadno$ci wg. norm
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

12. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

c) odbiorowi czesciowemu

d) odbiorowi ostatecznemu (kocowemu)

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét.

Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonych w dokumentach umownych wg. zasad jak przy odbiorze

ostatecznym.

Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i
wykonawcy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzone wg. wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania robét

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne

c) protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

d) protokoty odbioréw czesciowych

e) recepty i ustalenia techniczne

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow

g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci

h) dokumentacje na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, gazowej,
energetycznej czy oswietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen
Wszystkie zarzgdzone przez zamawiajgcego i komisje roboty uzupetniajgce beda zestawione wg. wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwaranc;ji

_— — ~— —

13. PODSTAWA PLATNOSCI
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa (kwota) podana przez wykonawce w ofercie i przyjeta przez
zamawiajgcego w dokumentach umowy.

Cena jednostkowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania
niezbedne do wiasciwego wykonania i odbioru robét, wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to czy
zostato to szczegdétowo wymienione w specyfikacji technicznej czy tez nie.

Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dang pozycje w szczegétowym harmonogramie robét jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaptaty za roboty objete tg pozycjg kosztorysowg

14. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)

. Ustawa Prawo zamdéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. Nr 19, poz. 177).

. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. ( Dz. U. Nr 92, poz. 881).

. Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002r. ( Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2087)
. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz. U. Nr 62 poz.628 z p6zn. zmianami)

. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (DZ.U. Nr 62 poz. 627)

. Ustawa o ochronie débr kultury z dnia 15 lutego 1962r. (DZ.U. z 1999r. nr 98 poz. 1150)

. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (DZ.U. z 2004r. nr 204, poz. 2086)

. Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23-07-2003r. (Dz.U. z 2004r. nr 150,
poz.1579).

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 23-10-2003r. w sprawie
wymagan w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i
oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byt lub jest wykorzystywany azbest. ( Dz. U. z 2003r.
nr 192, poz. 1876).

11. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02-04-2004r. wyrobow
zawierajgcych azbest. ( Dz. U. z 2004r. nr 71 poz. 649 z pézn. zm.).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U. Nr 209,
poz. 1779)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. Nr
198, poz. 2041).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych( Dz.U. Nr 47, poz. 401).

15.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

16.Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i higieny pracy.

©o~NOOOPR~WN

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST 01. ROBOTY BUDOWLANE

SST 01.01 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem Remontu korytarza i holu klatkowego na kondygnaciji piwnic w
skrzydle zachodnim, w budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85

Roboty rozbiérkowe obejmuja:

- demontaz istniejgcej Sciany poprzecznej korytarza przy klatce schodowej

- demontaz $ciany pomieszczenia pod schodami

- demontaz istniejgcych cokolikow

- demontaz istniejgcych oston instalacji

- demontaz istniejgcych drewnianych drzwi wraz z o$cieznicami

- zeskrobanie farby olejnej lamperii na korytarzu i na holu

- usuniecie farby emulsyjnej z powierzchni tynkow

- skucie tynkow

- demontaz opraw oswietleniowych

- zerwanie posadzki lastrikowej na spoczniku schodéw w drzwiach zewnetrznych potudniowych
- rozbiérka posadzki z lastrico w miejscach oznaczonych na rysunku

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych. Prace nalezy wykonywac przy stosowaniu wyston
tymczasowych w celu unikniecia zapylenia korytarza i pomieszczen sasiednich.

Rozbiérka dotyczy rowniez wymienianych instalaciji.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003
(Dz.U.2003 nr 47 poz.401 z pézniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych. Utylizacja odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV45111100-9 Roboty w zakresie rozbiorek

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Nowe materiaty nie wystepujg.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogéine.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.01.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne".

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST 00.01. ,Wymagania ogélne”.
Kontrola jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiorkowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 00.01 “Wymagania ogdine".
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogoéine".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
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Odbidr nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine”.

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy.

b). Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.
c). Prawo budowlane — Dz.U poz 1549 2015 .

d). Ustawa o odpadach — Dz.U poz. 122 z 2015 r.

e). Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajéw odpadow, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wtasne
potrzeby. Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r.

(poz. 686)

f). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem robot
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST 01.02. ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robot wykonania i odbioru robot

budowlanych zwigzanych z wykonaniem Remontu korytarza i holu klatkowego na kondygnacji piwnic w

skrzydle zachodnim, w budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85

Roboty obejmuja:

- likwidacja istniejgcego kanaty podposadzkowego na rury CO- zabetonowanie, wykonanie posadzki
lastrikowej

- wykonanie nowego kanatu podposadzkowego w korytarzu w obrebie klatki schodowej, na
przeprowadzenie rur CO z wezta- pokrywy z ptyt lastrikowych prefabrykowanych demontowalnych,
opartych na konstrukgji stalowej,

- przebudowa schodéw w zakresie powiekszenia spocznika i nowych schodéw, wykonczonych
sytemowg oktadzing katowg prostg

Roboty obejmujg wszystkie prace okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

1.2 Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

- beton

- zbrojenie

- profile stalowe jako konstrukcja pod ptyty posadzkowe demontowalne

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogoéine.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogéinymi w ST 00.01.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczagce wykonania robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne".
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdlne".

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.01 “Wymagania ogélne”.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogoélne".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
MontaZzowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogodlne”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem rob6t

2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST 01.03 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét wykonania i odbioru robot

budowlanych zwigzanych z wykonaniem Remontu korytarza i holu klatkowego na kondygnaciji piwnic w

skrzydle zachodnim, w budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85

Roboty w zakresie instalowania drzwi obejmuja:

- montaz nowych drzwi do pomieszczen dydaktycznych- drzwi stalowe, petne , kolor ciemnoszary RAL
7024, bezklasowe

- montaz drzwi na korytarzu w $cianach oddzielenia pozarowego REI 120: drzwi przeszklone EI60S

- montaz drzwi w holu klatki schodowej- drzwi do pomieszczen dydaktycznych, petne, stalowe, EI60S

- montaz drzwi w holu klatki schodowej- drzwi do pomieszczenia gospodarczego pod schodami, petne,
stalowe, EI60S

- montaz drzwi na dodatkowe klatki schodowe- drzwi petne, stalowe El 60S

Roboty obejmujg wszystkie prace okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

UWAGA
- drzwi zamawia¢ bezwzglednie po zdjeciu rzeczywistych wymiaréw otworéw drzwiowych

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogolne.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogdéinymi w ST 00.01.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE INSTALOWANIA DRZWI

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine".

Nalezy dokona¢ dostawy i montazu wszystkich elementéw stolarki budowlanej zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz zaleceniami wybranego producenta.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdlne".

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST 00.01 “Wymagania ogdine".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogodlne”.

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem robét

2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST 02. ROBOTY WYKONCZENIOWE

SST 02.01 KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem Remontu korytarza i holu klatkowego na kondygnacji piwnic w
skrzydle zachodnim, w budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85

Roboty posadzkarskie obejmuja:

- naprawa posadzki: miejscowe uzupetnienie ubytkéw, wymiana posadzki w polach wg rysunku

- montaz cokotéw: cokot na Scianie okiennej- z ptyty HPL gr 3 mm, wysokosc 20 cm, cokét na Scianie
przeciwlegtej (Sciana z drzwiami) z ptyty HPL gr. 1,0 cm, wys. 20 cm

- wykonanie nowej pokrywy istniejgcego kanatu podposadzkowego na przewody energetyczne, pokrywa
z ptyt lastrikowych prefabrykowanych demontowalnych,

- wykonanie pokrywy z ptyt lastrikowych prefabrykowanych demontowalnych, opartych na konstrukcji
stalowej,

- wykonanie nowej posadzki na przebudowywanych schodach: posadzka na spoczniku z piyt
prefabrykowanych np Dasag lub Pozbruk, obtozenie schodéw systemowg oktadzing katowg prostg np
firmy Dasag lub Pozbruk

Roboty obejmujg wszystkie prace okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

CPV 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtég

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.01 - Wymagania ogdine.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogoélne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.01.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT POSADZKARSKICH
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne".

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdlne".

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.01 “Wymagania ogélne”.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogodlne”.

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem robot
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST 02.02 ROBOTY W ZAKRESIE SCIAN | SUFITOW Z PLYT G-K

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t wykonania i odbioru robét

budowlanych zwigzanych z wykonaniem Remontu korytarza i holu klatkowego na kondygnacji piwnic w

skrzydle zachodnim, w budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85

Roboty obejmuja:

- dostosowanie istniejgcych otworéw drzwiowych do wymiaréw zalecanych przez producenta drzwi przy
wykorzystaniu technologii g-k

- wykonanie zabudowy sciennej z ptyt g-k na Scianie holu z drzwiami do sanitariatu meskiego,
pozostawienie wnek na skrzynke hydrantu i skrzynke z gasnica, zabudowa podsufitowa- spdd na wys.
2,50 m, montaz w ptaszczyznie pionowej krat wentylacyjnych, kolor biaty,

- wykonanie zabudowy $ciennej w korytarzu w okolicach rozdzielni elektrycznej, zabudowa na
petng wysokosé

- wykonanie zabudéw g-k w celu poszerzenia filaréw miedzyokiennych w czesci potudniowej korytarza (
w niektérych zabudowach zostanie przeprowadzone zasilanie do projektowanych grzejnikow)

- wykonanie $ciany pomieszczenia pod schodami- technologia g-k, odpornosé ogniowa EI120

- wykonanie 2 szt $cian oddzielenia pozarowego na korytarzu- $ciany w technologii g-k REI 120, gr.17,5
cm- profile CW 75, obustronne podwojne optytowanie ptytg DF 2 x 12,5 mm wraz z zabezpieczeniem
$ciany na styku z elementami statymi budynku

- wykonaniu zabudéw sufitowych w korytarzu — sufit kratkowy typu OPEN CELL wg rysunku sufitéw-
spod sufitu podwieszonego 2,50 m

- wykonanie sufitu podwieszonego kratkowego typu OPEN CELL w holu klatki schodowej spod sufitu
podwieszonego 2,80 m

- obudowa zasilania projektowanych grzejnikdw wraz z obsadzeniem drzwiczek rewizyjnych do zaworow

- wykonanie obudowy g-k, przetozonych rur CO zlokalizowanych przy $cianie zachodniej korytarza, wraz
montazem krat wentylacyjnych w ptaszczyznach pionowych, kolor krat biaty

- montaz krat wentylacyjnych do zwentylowania zabudow podsufitowych g-k: kraty stalowe,
azurowe, kolor biaty

- montaz drzwiczek hydrantu wbudowanego

- montaz nowych drzwiczek tablic elektrycznych- stalowe petne

Uwaga

Sufitu podwieszane typu OPEN CELL sa zaprojektowane jako rozwigzanie modutowe 10x 10 cm np.firmy
BARWA, z pasami wykonanymi z ptyt-g-k jako obudowa petna.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

CPV 45421152-4 Roboty w zakresie $cian i sufitow z ptyt G-K

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne".

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogolne.

4., WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.01.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT W ZAKRESIE WYKONANIA SCIAN | SUFITOW Z PLYT G-K
5.1.0godlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne".

5.2. Instalowanie Scian g-k i sufitow podwieszonych

Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

GKB GKF GKBI GKFI
zwykta ognioodporna | wodoodporna

Lp. Wymagania

4 Py P 4 - Py

20



Lp. [Wymagania GKB _GKF GKBI GKFI
zwykfa ognioodporna | wodoodporna
1 2 3 4 5 6
1 Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
Przyczepnosé kartonu do rdzenia kartorj powinien by¢ z+qczqny z rdzenlem gipsowym W.takl
2 sposoéb, aby przy odrywaniu rekg rwat sie, nie powodujgc

gipsowego odklejania sie od rdzenia
grubosé 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
3  [Wymiary i tolerancje [mm)] s7erokosé 1200 (+0:-5,0)
dtugosé [2000+4000] (+0; -6)
4 prostopadtos¢ réznica w diugosci przekatnych <5
Masa1m 9,5 <9,5 - -
5 p’ryttx)/ 0 125 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11+13,0
?krg] oscl 15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -
\Wilgotnos¢ [%] <10,0
Trwatos¢ struktury przy opalaniu B >20 _ >20
[min.]
8 [Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN.......... ;
stronie ptyty data produkcji
¢ Oznako- . . zielony zielony
wanie Kolor kartonu szary jasny szary jasny jasny jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska gzerwony

Zaprawa gipsowa

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

Profile stalowe i fgczniki

Profile stalowe i tgczniki wg instrukcji producenta.

Scianki z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobéw:

przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,
z uzyciem $ciennych profili ,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza elementami typu ES,
przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podioza elementami typu ES.

Sciany zlozone sg z metalowego szkieletu, oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych oraz wypet-
nienia wetng mineralng. Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac¢ sie z instrukcjg
producenta. Stosowac¢ systemowe profile metalowe; szkielet montowac¢ wg instrukcji
producenta;

Do wypetniania $cian stosowac¢ ptyty wetny mineralnej o gestosci min. 45kG/m*; w przypadku
przejsc¢ instalacyjnych przez $ciany zabudowane do petnej wysokosci kondygnaciji, przejscia te
bedg uszczelnione akustycznie a przebicia w $cianach o odpornosci ogniowej bedg
uszczelnione tak, aby zapewni¢ wymagang odpornos¢ ogniowg przegrody.

Stosowac ptyty gipsowo-kartonowe z obrzezem umozliwiajgcym oklejanie potgczenh tasmga i ich
szpachlowanie. Ztgcza poszczegolnych warstw nie mogg sie pokrywac ze soba.

Spoiny miedzy ptytami i wkleste narozniki $cian okleja¢ tasmg z wtdkna szklanego szer. 50
mm; do szpachlowania uzywac¢ zaczynu gipsowego o proporcjach wagowych gipsu i wody
0,7:1; stosowac szpachle stalowa; na naroznikach wypuklych stosowa¢ metalowe, systemowe
profile narozne do tego przewidziane.

W pomieszczeniach, w ktérych przewiduje sie zainstalowanie sufitu podwieszonego, wysokosc¢
oklejania tasmg oraz wysokosc¢ na ktorej instalowane beda profile narozne, winna by¢ okoto 10
cm wyzsza niz przewidziana projektem wysokos$¢ od podtogi do sufitu podwieszonego —
ostateczne potozenie sufitu moze ulega¢ wahaniom.

W miejscach styku ptyty wierzchniej z innym materiatem utozonym wczesniej i bedgcym
ostatecznym wykonczeniem (np. styk z ramiakiem okna, styk z oktadzing kamienng) stosowac
profil wykonczeniowy naktadany na czoto ptyty, tak aby spoina miedzy ptytg gipsowg a
zainstalowanym wyrobem nie musiata by¢ wypetniona gipsem; takie wypetnienie nie bedzie
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akceptowane; zabrania sie takze wykanczania tego rodzaju potgczeh naktadanym zewnetrznie
na ztgcze profilem o ksztalcie litery L.

Ptyty gipsowo-kartonowe
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych: w szczegdélnosci powinna byé¢ oceniana:
- rownosé powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary plyt (zgodne z tolerancja),
- wilgotnos¢ i nasigkliwosé,
- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.
Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odbior scian
Powierzchnie, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng. Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

5.3. Instalowanie sufitu rastrowego tyou OPEN CELL

Przeznaczenie wyrobu:

Do wykonywania sufitow podwieszanych

w obiektach uzyteczno$ci publicznej jak centra
handlowe, banki, biura, dworce,

porty lotnicze itp.

Charakterystyka wyrobu:

Rozmiar oczka w osi profili - 100 mm

Rozmiar oczka w §wietle: - 90 mm

Ze wzgledu na otwarty charakter sufitu wszelkie
instalacje ppoz. (sygnalizacyjne i zraszajace)
moga by¢ poprowadzone ponad sufitem.
Klasyfikacja ogniowa:

Reakcja na ogien: A2-s1, d0

Atesty i aprobaty:

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych zgodna i
2 norma PN — EN 13964:2014 |_| 40/ mm Siatke rastra tworza elementy
Atest Higieniczny PZH: HK/B/1054/01/2014 ! z blachy aluminiowej o przekroju
,,U”, 0 podstawie 10 mm

i wysokosci 40 mm.

ol VU ]

Parametry techniczne: Srednie normatywne zuzycie elementéw

- waga - 2,40 kg/m? konstrukcyjnych sufitu:

- ilo§¢ mb profili/m> - 20,00 mb/m? - profil nosny 12400 - 0,35 szt./m?
- pow. otwarta sufitu - 80,00 % - profil poprzeczny 1 1200 - 1,38 szt./m?
- elementy sktadowe wykonane z blachy - profil poprzeczny I 600 - 1,38 szt./m?
aluminiowej 0,45-0,5mm - ztozone panele 600x600

Normy spelniane przez wyréb: (po 5 szt. poprz. M i F) - 2,78 szt./m?
PN — EN 13964:2014 - facznik profila no$nego - 0,35 szt./m?
Sufity podwieszane. Wymagania i metody - wieszak systemowy - 1,12 szt./m?
badan. - katownik przyscienny - wg potrzeb

Elementy skladowe rastra Schemat montazu

profil nosny b= 2400 mm
b
a

[:7 b’i]gkjrj . ‘rj ir]

profil posredni b= 1200, 600 mm

profil TF b= 600 mm

a

o owrw o J

profil TM b= 1200, 600 mm 1. Dzwigar | 2400
b 2. Poprzeczka | 1200
3. Poprzeczka | 600
L} 4. Pole Open Cell
A—Hi 5. Katownik
6. Wieszak
I 7. tacznik dzwigara
a=100 mm
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdlne".

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST 00.01 “Wymagania ogdine".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogodlne”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem rob6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST 02.03 TYNKOWANIE | KLADZENIE OKEADZIN SCIENNYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem Remontu korytarza i holu klatkowego na kondygnacji piwnic w
skrzydle zachodnim, w budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85

Roboty obejmuja:

- skucie tynkow

- naprawa $cian

- wykonanie nowej wyprawy $cian- tynk cementowo-wapienny, gtadz gipsowa, na scianach, wraz z
osadzeniem listew glifowych

- wykonanie nowej wyprawy na suficie- gtadz gipsowa

Roboty obejmujg wszystkie prace okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

1.2 Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV 45410000-4 Tynkowanie i ktadzenie okladzin sciennych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine".

- tynki wapienno-cementowe wewnetrzne
- gtadzie gipsowe

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogoéine.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogdéinymi w ST 00.01.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH | KLADZENIA OKLADZIN SCIENNYCH
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine".

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdine".

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 00.01 “Wymagania ogdéine”.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogélne".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine”.

Pfatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem robot
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SST 02.04 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét wykonania i odbioru robot

budowlanych zwigzanych z wykonaniem Remontu korytarza i holu klatkowego na kondygnacji piwnic w

skrzydle zachodnim, w budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85

Roboty malarskie obejmuja:

- Malowanie $cian farbg lateksowg- kolor ecrie

- Strop: w miejscach widocznych malowany farbg akrylowg na kolor biaty,
nad sufitami podwieszanymi malowany na kolor czarny wraz z przebiegajgcymi instalacjami (w celu
stworzenia tta w przestrzeni azurowych kratek sufitu typu OPEN CELL),

- malowanie sufit podwieszoanego petnego z ptyt g-k, farbg emulsyjng- kolor biaty

- Otwory drzwiowe- od strony korytarza- wykohnczone opaskg z ptyt g-k o gr. ok.4,0 cm, malowane na
kolor grafitowy, spdd zabudéw przysciennych malowany na kolor grafitowy na szerokosci drzwi
z opaska.

- renowacja istniejgcej balustrady

- montaz naktadek z ptyty HPL na istniejgce parapety z lastrico, kolor plyty RAL 7024.

- zakup 2 szt szaf metalowych- odpornos¢ El 30.

Roboty obejmujg wszystkie prace okre$lone w Dokumentacji Projektowe;.
1.2 Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
farba emulsyjna

24



farba lateksowa

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.01 - Wymagania ogéine.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogéinymi w ST 00.01.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT MALARSKICH
Ogolne wymagania dotyczagce wykonania robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoéine".

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdlne".

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 00.01 “Wymagania ogélne".

Obmiar robét okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogoélne".

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
MontaZzowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem rob6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST 03. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH
CPV 45232460-4 Roboty sanitarne

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem Remontu korytarza i holu klatkowego na kondygnaciji piwnic w
skrzydle zachodnim, w budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85
Roboty sanitarne obejmuja:
* Instalacje centralnego ogrzewania,
* Instalacje hydrantowg oraz zimnej wody uzytkowej (wspdlna instalacja),
* Zmiane lokalizacji jednostki zewnetrznej klimatyzatora.
Roboty obejmujg wszystkie prace okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
CPV 45232460-4 Roboty sanitarne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1 Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie,
wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien
byé dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegbtowe informacje dotyczgce
proponowanego materiatu, Zroédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow jak réwniez w razie
koniecznosci odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesdli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 7 dni przed uzyciem tego materiatu z uwagi na wykonanie ewentualnych badan
wymaganych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pbzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg, jako$¢ i witasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajgcy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i
urzgdzenia, zeby sprawdzi¢, czy sg one zgodne z wymaganiami szczeg6towych specyfikacji technicznych.
Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie przeprowadzaé¢ badania materiatbw, wykonawca ma
obowigzek spetia¢ nastepujgce warunki:

a) Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc wykonawcy oraz producenta
materiatlow w czasie przeprowadzania badan,

b) Zarzadzajgcy realizacjag umowy bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie do tych miejsc, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robét.

2.6.Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jesli zarzagdzajgcy realizacja
umowy zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robo6t, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegOtowych specyfikacjach technicznych.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji technicznej w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjag umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacja umowy o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji zarzgdzajgcego realizacja
umowy, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robo6t.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatow/sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji technicznej i wskazaniach zarzgdzajacego realizacjg umowy, w terminie przewidzianym umowsa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne".

5.1. Instalacja CO

Obiekt zasilany jest w czynnik grzewczy przez wezet cieptowniczy znajdujacy sie w piwnicy budynku przy ul.
Narbutta 85 w Warszawie. Istniejgca instalacja jest instalacjg dwururowa z rozdziatem dolnym.

Projektuje si¢ demontaz instalacji centralnego ogrzewania (rurociggi, armatura, grzejniki) prowadzonej w
obszarze objetym opracowaniem. Nowg instalacje nalezy poprowadzi¢ pod stropem przy Scianie wewnetrznej
korytarza. Podtgczenia do pionow (przejscia przez strop w niezmienionej lokalizacji) nalezy poprowadzi¢ pod
stropem. Na korytarzu zaprojektowano grzejniki ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym z
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podtgczeniem bocznym oraz dolnym — zgodnie z czescig rysunkowsg. Podejscia pod grzejniki wykonaé w
obudowach gk zgodnie z czescig rysunkowg. Odpowietrzenie instalacji odbywa sie za pomocg istniejacej
instalacji CO.

Instalacje projektuje sie z rur stalowych tgczonych przez zacisk np. Kan Steel. Zaklada sie zachowanie
kolejnosci podiaczen do pionéw i $rednic przewodow tak aby nie zmienia¢ znaczgco warunkéw hydraulicznych
instalaciji.

Materiaty i prowadzenie instalacji

Instalacja prowadzi¢ w spos6b zapewniajgcy samokompensacje wydiuzenn termicznych (odpowiednie
rozmieszczenie punktéw statych, kompensatoréw Z, L - ksztattowych) zgodnie z wytycznymi producenta.

Zawiesia systemowe. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji wg PN, spadek rurociggbw 0,3%.
Podwieszenia i podparcia nalezy wykonywac¢ z elementow systemowych renomowanych firm, wykonanych z
elementéw stalowych ocynkowanych. Spos6b mocowania rurociggbw winien by¢ uzgodniony z
konstruktorem/architektem budynku w formie pisemne;j.

Instalacje rurowe nalezy podda¢ probom cisnieniowym. Wykonawca przeprowadzi proby szczelnoSci i
stabilnosci wszystkich rurociggéw i instalacji rurowych w ramach wykonywania prob szczelnosci sieci
technologicznych. Wszystkie proby powinny byé przeprowadzone w obecnosci Inzyniera. Wykonawca
powiadomi Inzyniera lub jego przedstawiciela o zamiarze przeprowadzenia préby na co najmniej trzy dni
robocze wczesnie;.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ napetniona wodg odpowiadajgcg wymaganiom stawianym
przez PN-93/C-04607.

Po montazu instalacji i jej wstepnym uruchomieniu nalezy wykona¢ regulacje eksploatacyjng instalaciji
doprowadzajgc do osiggniecia projektowanych przeptywoéw wody w poszczegélnych odbiornikach ciepta. Wynik
regulacji nalezy potwierdzi¢ protokotem pomiarowym.

Izolacja instalacji

Wszystkie przewody rozprowadzajgce biegngce w piwnicy, po wykonaniu proby cisnieniowej, nalezy
zaizolowac izolacjg termiczng z wetny mineralne;j.

Grubosci izolacji wg Zatacznika Nr 2 Warunkdéw Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
sytuowanie.

Srednica

Rodzaj o . . Grubosé
. - Lokalizacja Rodzaj izolacji wewnetrzna : i
instalacji izolacji

przewodu
do 22 mm 20 mm

od 22 do 35 mm 30 mm
. > 35 do 40 mm 40 mm
Otulina z wetny

mineralnej z zaktadkg >40 do 50 mm 50 mm

Wewnatrz samoprzylepng
budynku PAROC HVAC >50 do 60 mm 60 mm

SECTION ALUCOAT | >60 do 70 mm 70 mm
T A =003 WI(mK) ™25 45 80 mm 80 mm
>80 do 90 mm 90 mm

Instalacja CO

>90 mm 100 mm
Zestawienie grzejnikow:
Lokalizacja wymiary grzejnika moc inne
grzejnika
L=790 mm, H=1800 mm, G=90 mm Q=2012 W wbudowany zawor
0Os 15 kolor biaty termostatyczny,
NpNV VT-21-180 pOd+QCZenie boczne
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L=790 mm, H=1800 mm, G=90 mm Q=2012 W wbudowany zawoér
0s 18 kolor biaty termostatyczny,
Np.NV VT-21-180 podtaczenie boczne
L=790 mm, H=1800 mm, G=90 mm Q=2012 W wbudowany zawoér
0s 21 kolor biaty termostatyczny,
Np.NV VT-21-180 podtaczenie boczne
0s 24 L=790 mm, H=1800 mm, G=90 mm Q=1910 W wbudowany zawér
grzejnik kolor biaty termostatyczny,
dodatkowy Np.NV VT-21-180 podtgczenie dolne
L=790 mm, H=1800 mm, G=90 mm Q=2012 W wbudowany zawor
Os 28 kolor biaty termostatyczny,
Np.NV VT-21-180 podtgczenie boczne
L=790 mm, H=1800 mm, G=90 mm Q=2012 W wbudowany zawér
0s$ 30 kolor biaty termostatyczny,
Np.NV VT-21-180 podtaczenie boczne
0Os 32 L=790 mm, H=1800 mm, G=90 mm Q=1910 W wbudowany zawor
grzejnik kolor biaty termostatyczny,
dodatkowy Np.NV VT-21-180 podtaczenie dolne

Odpowietrzenie instalacji odbywa sie za pomocg istniejacej instalacji CO.

Armatura przy grzejnikach:
- przy grzejnikach z podtgczeniem dolnym lub bocznym stosowane sg zawory Vekolux.

Préoba ci$nieniowa
Instalacje nalezy poddac probie na cisnienie pyren, = 0,45 MPa = 4,5 bar.

Jakos$é wody instalacyjnej
Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ napetniona woda odpowiadajgcg wymaganiom stawianym
przez PN-93/C-04607.

5.2. Instalacja zimnej wody uzytkowej oraz hydrantowej

Projektuje sie demontaz instalacji hydrantowej/zimnej wody uzytkowej (rurociagi, armatura) prowadzonej w
obszarze objetym opracowaniem. Nowg instalacje nalezy poprowadzi¢ pod stropem przy Scianie wewnetrznej
korytarza. Podtaczenia do pionéw/odej$¢ nalezy poprowadzi¢ pod stropem.

Instalacje hydrantowg wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych zgodnie z PN-74/H-74200 faczonych na
gwint. Instalacji hydrantowej nie izolowac¢ termicznie. Zaktada sie zachowanie kolejnosci podtaczen do pionow i
Srednic przewoddw tak aby nie zmienia¢ znaczgco warunkéw hydraulicznych instalaciji.

Materiaty i prowadzenie instalacji
Instalacja prowadzi¢ w spos6b zapewniajgcy samokompensacje wydtuzen termicznych (odpowiednie
rozmieszczenie punktow statych, kompensatoréw Z, L - ksztattowych) zgodnie z wytycznymi producenta.

Giowne rurociagi rozprowadzajgce wody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
podpor statych (uchwytow) i podpér przesuwnych (wspornikow lub wieszakéw). Odstepy mocowania przewodow
na podporach nie moga by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany
jest przewdd. Konstrukcja wspornikbw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur. W miejscach
przejs¢ rurociggbw przez przegrody budowlane (niebedace przegrodami oddzielenia pozarowego) stosowaé
tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzeri migdzy rurociggiem a tulejg
ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem
zapewniajgcym mozliwo$é odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach.
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Zawory kulowe, skrzynki hydrantowe montowac nalezy na instalacji poprzez potaczenia gwintowane.
Potgczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajgcy stosowac tasme
teflonowg lub paste uszczelniajgca.

Instalacje nalezy przeptuka¢ i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie
czysta.

Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3,5 krotng objeto$¢ ptukanego odcinka
sieci.

Zawory hydrantowe nalezy umieszczaé¢ w szafkach hydrantowych tak, aby o$ zaworu znajdowata sie na
wysokosci 1,35m, a dolna krawedz szafki na wysokosci ok. 0,8m nad podtogg. Dla oznaczenia uzbrojenia sieci
nalezy zamontowac tabliczki.

Instalacje hydrantowg wykonaé z rur stalowych ocynkowanych zgodnie z PN-74/H-74200 tgczonych na
gwint. Instalacji hydrantowej nie izolowa¢ termicznie.

Szafki hydrantowe rozmieszcza¢ zgodnie z rysunkiem architektonicznym. Kolor szafek powinien byé
zgodny z kolorem Sciany na ktérej sg zamontowane. W szafkach powinno znajdowac si¢ miejsce na gasnice.
Lokalizacja odpowiada¢ musi Rozporzgdzeniu ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Lokalizacja hydrantow:
- jeden zlokalizowanyw holu, istniejgca szafka hydrantowa nascienna, nowa, obok ktorej jest
zlokalizowana szafka z gasnicg ( szafka hydrantowa i szafka z gasnica do pozostawienia)
- drugi zlokalizowany na korytarzu w $cianie w osi L pomiedzy osig 23/26, projektowana szafka
hydrantowa wbudowana, szafka do wymiany na wbudowang szafke hydrantu wewnetrznego DN25 z
wezem 30m, z miejscem na gasnice pod zwijadtem.

Zawiesia systemowe. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji wg PN. Podwieszenia i podparcia nalezy
wykonywacé z elementdéw systemowych renomowanych firm, wykonanych z elementéw stalowych
ocynkowanych. Spos6b mocowania rurociggdbw winien by¢ uzgodniony z konstruktorem/architektem budynku w
formie pisemnej

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany stropy (umiejscowienie i wymiary towaréw),,

- bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protoko6t stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé robét i
elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koricowego odbioru
technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalaciji,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projekiowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

Kontrola, jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji, powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 7.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli, jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
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zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 00.01 “Wymagania ogélne".

Obmiar robét okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:

*  Przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworowy);

»  Sciany w miejscach montazu urzadzen (otynkowanie);
Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, pomiaréw oraz ocenie wizualne;j.
Do odbioru koricowego powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

* dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetieniami,

e dziennik budowy,

e dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci),

e protokét préby szczelnosci catej instalacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne”.

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Catosc¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
- opracowaniu COBRTI INSTAL — Zeszyt 6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

- opracowaniu COBRTI INSTAL - Zeszyt 7. »Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych”
- opracowaniu COBRTI INSTAL - Zeszyt 12. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji

kanalizacyjnych”

- PN-71/8 10420 Urzgdzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewarn wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi

- PN-B/99-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana AZ1)

- PN-ISO 7005-1: 2002 - Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

- wytycznych do montazu producentéow zastosowanych materiatow.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem rob6t
2. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww. zadania

3. normy

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST 04. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE  (CPV 45310000-3)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét (wg wspoélnego stownika zaméwien CPV).
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
45311100-1 Roboty w zakresie ukfadania przewodoéw instalacji elektryczne;j.
45311200-2 Roboty montazowe osprzetu elektrycznego i opraw oswietleniowych.
45312310-3 Roboty w zakresie zabezpieczen przeciwprzepieciowych.
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne.
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

1. Wstep

1.1. Nazwa zamoéwienia

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem Remontu korytarza i holu klatkowego na kondygnaciji piwnic w
skrzydle zachodnim, w budynku Wydziatu Inzynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85

1.2. Przedmiot i zakres robét instalacyjnych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg przepisy i wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wiasciwosci materiatéw, prawidtowosci wykonania
wszystkich rodzajow robot okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych
materiatdw oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

1.3. Zakres robét objetych szczegétowa specyfikacja

Roboty, ktoérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robét instalacyjnych elektrycznych
Zakres robét obejmuje wykonanie nastepujgcych prac:

- montaz koryta kablowego

- instalacje oswietleniowe

- Instalacje gniazd wtykowych

- montaz nowych opraw oswietleniowych

- Wymiana obudoéw tablic elektrycznych

- wszelkie inne nie wymienione wyzej roboty elekiryczne jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Obecnie instalacje elektryczne zasilane s3g tablic pietrowych zlokalizowanych na korytarzu.
Istniejgce instalacje o$wietleniowe na korytarzu wraz z oprawami i osprzetem nalezy zdemontowac.
Zasilanie nowoprojektowanych obwoddéw elektrycznych nalezy wykonaé z istniejgcych tablic analogicznie do
stanu istniejgcego.
Dla potrzeb projektowanych obwodow os$w. oraz obwodu gniazd nalezy wyposazy¢ tablice elektryczne w
dodatkowe wylgczniki instalacyjne 1-bieg. B10A (oswietlenie) i 1bieg B16A (gniada) i wylgczniki réznicowo-
pradowe 25A, 30mA lub wykorzystaé odptywy rezerwowe.

Tablice
Dla istniejgcych tablic elektrycznych montowanych na korytarzu przewidziano wymiane obudéw na nowe w
wykonaniu podtynkowym o stopniu ochrony min. IP31 z drzwiami metalowymi z zamkiem umozliwiajgcym
skutecznie zablokowanie dostepu dla oséb nieuprawnionych.

Instalacje o$wietleniowe

Wymagane poziomy natezenia oswietlenia:
Korytarze, przedsionki - 250Ix

Oswietlenie podstawowe wykona¢ z wykorzystaniem opraw sufitowych montowanych na stropie podwieszanym
oraz opraw zwieszanych w celu zachowania wspdlnego poziomu montazu opraw. Stosowa¢ oprawy z
wymiennymi zrodtami LED o mocy 40-50W z kloszem opalizowanym w obudowach min IP20 zgodnie z
projektem architektonicznym.
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Typ i rozmieszczenie opraw zweryfikowac¢ na etapie projektu wykonawczego w oparciu o konkretnie wybrane
oprawy w celu zapewnienia wymaganych pozioméw natezenia oswietlenia.

Jako oswietlenie awaryjne stosowa¢ dedykowane oprawy LED, rozmieszczone wzdtuz ciggéw komunikacyjnych
zapewniajgc wymagany poziom natezenia po zaniku zasilania podstawowego. Oprawy os$wietlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego) wyposazone bedg w inwertery 1h zapewniajgce podtrzymanie zasilania opraw po zaniku
zasilania podstawowego.

Kazda oprawa awaryjna musi posiadac¢ certyfikat CNBOP.

Zgodnie z PN-EN 1838:2013-11 w przypadku drég ewakuacyjnych, srednie natezenie o$wietlenia na podfodze
wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1lx, a na centralnym pasie drogi,
obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50%
podanej wartosci.

W miejscach urzgdzen przeciwpozarowych min 5Ix.

Przewiduje sie oprawy awaryjne z modutami LED o mocy okoto 3-4W. Rozstaw opraw awaryjnych zweryfikowaé
po wyborze dostawcy w celu zapewnienia wymaganego poziomu natezenia.

Rozmieszczenie opraw awaryjnych z piktogramami przyjeto w oparciu o istniejgcg instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego obiektu z sierpnia 2013r.

Typ piktograméw uzgodni¢ na etapie montazu opraw zgodnie z aktualnymi ustaleniami dot ewakuacji na czas
wykonywanego remontu.

Instalacje oswietleniowg wykonac¢ jako podtynkowag przewodami YDYZzo 3x1,5mm2.

Sterowanie os$wietleniem za pomoca tgcznikdw schodowych i krzyzowych zlokalizowanych zgodnie z planem
instalacji. Romieszczenie tacznikéw zweryfikowac na etapie montazu w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.
Przewidziano podziat o$wietlenia korytarzy na dwa obwody. Oprawy grupowa¢ na obwody naprzemiennie w
celu umozliwienia sterowania poziomem oswietlenia i wytgczania czesci opraw w razie potrzeby.

Stosowac osprzet instalacyjny bryzgoszczelny o stopniu ochrony IP44.

taczniki oswietleniowe instalowac na wysokosci 120cm od poziomu podtogi.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych i ich rodzaj pokazano na planie instalacji elektrycznych;.

Instalacje gniazd wtykowych
Projektuje sie instalacje ogolnych gniazd wtykowych pod blatami pulpitéw zlokalizowanych pod oknami.
Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami typu YDYZo 3x2,5 mm2 z osprzetem szczelnym — gniazda
1-faz 16A (L+N+PE), 230V IP44 p/t.
Rozmieszczenie gniazd wtykowych, ich rodzaj i wysoko$¢ montazu zgodnie z projektem architektury. Wysokosé
montazu gniazd wtykowych zweryfikowac na etapie remontu podczas montazu wyposazenia.

Ochrona od porazen
Ochrone podstawowg realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych i stosowanie obudéw
o odpowiednim stopniu IP.
Ochrona od porazen pradem elektrycznym poprzez samoczynne szybkie wytgczanie napiecia przez wytgczniki
nadpradowe oraz przez zastosowanie wyigcznikow roznicowo-prgdowych 30mA w uktadzie TN-S zgodnie z
obowigzujgcg norma.
Przewod ochronny PE doprowadzony od tablicy obiektowej jako trzecia zyta do odbiornikdw, gniazd wtykowych i
opraw oswietleniowych.
Do przewodu PE nalezy podtgczyé wszystkie metalowe elementy urzadzeh elektrycznych, ktére w czasie
normalnej pracy nie sg pod napieciem, a mogg sie pod nim znalezé w wyniku uszkodzenia izolacji.
Dodatkowo dla obwoddéw odbiorczych przewiduje sie zastosowanie wytgcznikow réznicowo-pragdowych pradzie
réznicowym 30mA.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych skutecznosé ochrony sprawdzi¢ pomiarami
i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

Ochrona przeciwprzepieciowa
Dla ochrony urzadzen elektrycznych przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi oraz
przepieciami tgczeniowymi nalezy stosowac wielostopniowg ochrone za pomocg ochronnikdw przepieciowych.
W ramach remontu nalezy sprawdzi¢ stan techniczny ochronnikéw w tablicy zasilajgcej oswietlenie i gniazda
wtykowe i w razie potrzeby zamontowaé nowe ochronniki typu 2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi
podanymi w pkt. 1.12 ogodlnej specyfikacji technicznej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2 Materialy

Wskazane w dokumentacji projektowej, urzgdzenia lub materialy konkretnych producentéw, oraz nazwy firm,
dostawcow, producentéw, nalezy traktowaé jako okreslenie parametrow przedmiotu zamowienia za pomocg
podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania innych odpowiednikéw pochodzgcych od innych wytworcow,
z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze jakosciowo od wskazanych w projekcie, zagwarantujg
uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametrow technicznych oraz bedg posiada¢ niezbedne atesty i
dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innych, niz podane w dokumentacji projektowej, urzgdzen, materiatéw i technologii,
Wykonawca przedmiotu zamoéwienia odpowiadac bedzie za ich dobodr, a w zakresie jego obowigzkéw (na wiasny
koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowe;.

Jezeli w trakcie budowy Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie wyréb czy urzgadzenie nie spetniajg
parametrow technicznych lub standardow jakosciowych przewidzianych w dokumentacji — Wykonawca
zastosuje elementy zgodne z dokumentacjg projektows.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przebudowy wg zasad niniejszych ST sa:

- kable elektroenergetyczne nap. 1 kV: wielozytowe z zytami aluminiowymi miedzianymi o izolacji i
powtoce polwinitowej; PN-93/E-90401.

- osprzet kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV, mufy przelotowe o napieciu nie
przekraczajgcym 0,6/1 kV PN-90/E- 60401/03.

- przewody elektroenegetyczne do ukfadania na state, o izolacji i powtoce poliwinylowej, okragte, na
napigcie, zmianowe 450/750 V; PN-87/E-90056.

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, do uktadania kabli w trudnych  warunkach
terenowych, zalecane do wykonywania przepychéw i przewiertéw, gtadkoscienne ze zigczka
kielichowg; ZN-96/TP S.A.-018.

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, karbowang warstwg zewnetrzng i gtadka warstwg
wewnetrzng, zamknieta konstrukcja $cianki zapewniajgcg rurze bardzo wysokg sztywnosc
obwodowa, stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, fgczone ztgczkami zewnetrznymi; ZN-
96/TP S.A.-016.

- rury ochronne stalowe, stalowe gruboscienne, ocynkowane, grubosc¢ scianki 8, PN-80/H-74219.

- rozdzielnice: PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC 947.4; 1990, PN-EN-50020.

- oprawy os$wietleniowe; PN-EN-50014, PN-EN-50019.

- aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa; PN-90/E-06150.10
- aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa, wytgczniki; PN-90/E-06150.20

- aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa, styczniki i rozruszniki do silnikow; PN-90/E-
06150.410

- ograniczniki przepie¢; PN-IEC 99-1, PN-IEC 99-4

- bezpieczniki topikowe niskonapieciowe, ogdlne wymagania i badania; PN-90/E-06160.10

- wylgczniki samoczynne do zabezpieczenia urzgdzen elektrycznych; PN-90/E-93003

Wszystkie materialy do wykonywania instalacji elektrycznych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartych w
polskich Normach lub aprobatach technicznych ITB, dopuszcajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania.O mozliwosci lub braku mozliwosci ponownego wykorzystania niektérych materiatéw lub osprzetu
uzyskanych z demontazu decyduje Inspektor Nadzoru.

3. Sprzet
Sprzet zgodnie z pkt. 3 ogdinej specyfikacji techniczne;.

4. Transport

Wymagania dla transportu materiatow zgodnie z pkt.4 ogdlnej specyfikacji technicznej.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robot
5.1 Roboty podstawowe
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu, nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:
- trasowanie
- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw
- montaz listew instalacyjnych
- przejscia przez $ciany i stropy
- kucie bruzd
- montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych
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- uktadanie przewodéw

- gczenie przewodow

- podejscia do odbiornikow
- przytaczanie odbiornikéw

5.2 Instalacyjne roboty elektryczne — demontaze [kod CPV 45315100-9].

W przedmiarze rob6t wykazano roboty zwigzane z uktadem docelowym, ktére wymagajg demontazu:
- opraw oswietleniowych

- gniazd wtykowych

- rozdzielnic pietrowych

- osprzetu elektrycznego

- odcinkow przewodow

5.3. Trasowanie (CPV 45311100-1).

1. Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami.

2. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwac;ji i remontéw.
3. Trasa winna przebiegac¢ w liniach poziomych i pionowych:

- dla tras poziomych (o szerokosci 30 cm):

SH-g: 30cm pod gotowg powierzchnig sufitu (15 - 45 cm)

SH-d: 30 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi (15 - 45 cm)

SH-s: 100 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi (90 - 120 cm)

- dla tras pionowych (o szerokosci 20 cm):

SP-o/d: 10-30 cm od skraju o$cieznic okien/drzwi

SP-k: 10-30 cm od linii zbiegu Scian w kacie

5.3 Kucie zaprawianie bruzd. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw. (CPV 4531 1 100-1).

1. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajgcy ich konstrukcje.
2. Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

3. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, powinny byé
zamocowane do podtoza ($cian, stropow, elementéw

konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajacy rodzaj instalacji, warunki lokalne i technologiczne
w jakich dana instalacja bedzie pracowac.

5.4. Uktadanie i mocowanie przewodoéw (CPV 45311100-1).
1. Instalacje podtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wielozytowymi ptaskimi.
Instalacje natynkowe, ukfadane w korytkach instalacyjnych i w rurach winidurowych przewodami
kabelkowymi okrggtymi.
Uktadanie rur elektroinstalacyjnych obejmuje:
» Sprawdzenie droznosci rur.
* Ciecie.
» Potgczenie rur.
» Wprowadzenie rur do puszek i innych elementéw instalacji.
* Umocowanie rur do podtoza.
Montaz korytek instalacyjnych obejmuje:
 Trasowanie.
» Odmierzanie i uciecie korytek.
» Wykonanie $lepych otwordw.
» Osadzenie kotkdw rozporowych.
» Umocowanie korytek za pomocg wkretow.
* Zmontowanie pozostatych elementdw tgcznych i pokryw.
2. Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ zapas dtugo$ci niezbedny do wykonania potgczen.
3. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.
4. Podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie.
5. Przewody nalezy mocowa¢ do poditoza za pomocg uchwytow
6. Mocowanie uchwytami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢
zyt przewodu.
7. Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce,
Pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.
8. Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwing¢ w luzny krgzek i wiozy¢ do puszek, a puszki zakry¢
pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.
9. Warstwa tynku powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 5Smm.
10. Zabrania sie uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podiogi, w
ztgczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.
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11. Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniem.

5.5. Montaz sprzetu i osprzetu (CPV 45311200-2).

1. Stosowac¢ osprzet instalacyjny zgodnie z projektem

2. Osprzet instalacyjny nalezy mocowacé o podtoza w sposoéb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego
osadzanie w $lepych otworach na zaprawie gipsowe;.

3. Laczniki montowac¢ obok drzwi w strefie pionowej tak, aby $rodek najwyzej potozonego

tacznika znajdowat sie nie wyzej niz 140 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.

4. Gniazda wtyczkowe instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczane w poziomej
strefie instalacyjnej na wysokosci 110 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.

4. Gniazda wtyczkowe dla urzadzeh ogdlnego przeznaczenia na wys. na wysokosci 30 cm ponad gotowg
powierzchnig podtogi.

5. Gniazda wtyczkowe, taczniki i wypusty przytgczeniowe, ktére muszg by¢ umieszczone

poza zalecanymi strefami instalowania powinny by¢ zasilane liniami biegngcymi prostopadle do najblizej
potozonej poziome;j strefy instalacyjne;j.

6. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢é pokrywami montazowymi.

5.6. Laczenie przewoddéw (CPV 45311100-1 + CPV 45311200-2).

1. kgczenia przewoddw nalezy wykonywa¢ w aparatach, w osprzecie instalacyjnym i w puszkach
rozgateznych. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych w tynku.

2. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przytagczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.

4. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytagczane za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone
przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

5. Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

6. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzeh mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie

powinien uszkodzi¢ warstwy cyny.

7. Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zakonnczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane.

5.7. Przewody potgczen wyrownawczych (CPV 45312310-3 + CPV 45312311-0).

1. Przewody potgczeh wyréwnawczych gtéwnych (przewody wyréwnawcze gtéwne) ; powinny miec
przekroje nie mniejsze niz potowa najwiekszego przekroju przewodu ochronnego zastosowanego w danej
instalacji. Przekroj tych przewoddéw nie moze by¢ jednak mniejszy niz 6 mm2 Cu ani nie musi by¢ wigkszy
niz 25 mm2 Cu . W przypadku stosowania innych materiatdw niz miedz, przewody powinny mie¢ przekroj
zapewniajacy takg samg obcigzalnos¢ pragdowa.

2. Przewody potgczen wyréwnawczych dodatkowych (miejscowych) fgczace ze sobg dwie czesci
przewodzgce dostepne powinny mie¢ przekrdj nie mniejszy niz najmniejszy przekrdj przewodu ochronnego
przytaczonego do jednej z tych czesci. Przewdd - potgczen wyrdwnawczych dodatkowych, tgczacy czesé
przewodzacg dostepng z czesciami przewodzgcymi obcymi, powinien mie¢ przekrdéj nie mniejszy niz
potowa przekroju przewodu ochronnego przytgczonego do czesci przewodzacej dostepne;.

3. Nalezy przestrzega¢ zasade, ze przekrdj przewodu wyréwnawczego nie bedacego zytg przewodu lub
kabla nie moze mie¢ przekroju mniejszego niz 2,5 mm2 o ile jest zabezpieczony przed uszkodzenia mi
mechanicznymi i 4 mm2 o ile nie jest zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami.

4. Jako potgczenia wyréwnawcze dodatkowe mogg by¢ wykorzystane czesci przewodzgce obce statego
charakteru jak np. stalowe konstrukcje budowlane.

5. Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢ przeprowadzona préba
montazowa, tj. ogledziny wykonanej instalacji wraz z urzgdzeniami i aparatami wchodzgcymi w jej skiad,
pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji ochrony przed dotykiem posrednim, pomiary rezystanc;ji
uziemien.

5.8. Tablice elektryczne [ kod CPV 45315700-5]

Zasilanie nowoprojektowanych obwoddéw elektrycznych nalezy wykona¢é z nowych tablic TS
zlokalizowanych obok drzwi wejsciowych do sanitariatow.

Tablice TS zasili¢ z tablicy pietrowej TPS przewodem YDYZzo 5x4 prowadzonym w listwach instalacyjnych
przez korytarz wewnetrzny i pomieszczenia biurowe.

Dla zasilania tablic TS nalezy wyposazy¢ tablice TPS w dodatkowe wytgczniki instalacyjne 3-bieg. B25A.
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Tablice TS w wykonaniu skrzynkowym podtynkowe w obudowie o stopniu ochrony min. IP44 z drzwiami
metalowymi z zamkiem umozliwiajgcym skutecznie zablokowanie dostgpu dla 0sdb nieuprawnionych.

W tablicach zabudowana zostanie modutowa aparatura zasilajgco-sterownicza dla zasilanych odbioréw.
Tablice montowaé¢ nad drzwiami lun na $cianie w poblizu wejscia na wys. 1,8m od posadzki. Do tablic TS
przewody wprowadzi¢ podtynkowo.

5.9 Wymagania dodatkowe (CPV 45310000-3).

- Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych oraz odpowiednie przytgczenie odbiorow
jednofazowych.

- Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewni¢

tatwy dostep i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osoéb.

- Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos$¢ na
wycigganie wtyczki z gniazda.

- Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposéb niekolidujgcy z

wyposazeniem pomieszczen.

- Potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym

pomieszczeniu byto jednakowe.

- Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim

potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

- Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podigczyé w taki sposéb, aby

przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego

bieguna.

5.10. Préby montazowe, badania i pomiary (CPV 45315100-9 + CPV 45315600-4).

1. Sprawdzenie obwodoéw elektrycznych niskiego napiecia:

- okreslenie obwodu,

- ogledziny instalaciji,

- sprawdzenie stanu potgczen w puszkach i tgcznikach,

- odtgczenie odbiornikow,

- pomiar ciggtosci obwodu,

- podigczenie odbiornikéw,

2. Pomiary rezystanciji izolacji instalacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie

od strony zasilania induktorem 500 V lub 1000 V.

Rezystancja izolacji miedzy badang fazg i pozostatymi fazami potaczonymi z

przewodem neutralnym lub ochronnym nie moze by¢ mniejsza od:

- 0,25 MH dla instalacji 230 V,

- 0,50 MQ dla instalacji 400 V,

3. sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania - proba dziatania wytgcznika

réznicowoprgdowego.

4. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

5. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw 'objetych prébami |

montazowymi nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:;

- punkty sSwietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem,

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dotgczone do wiasciwych zaciskow,

6. Naktady rzeczowe robocizny ustalono dla zakresu i warunkéw technicznych:

- okreslonych w wytycznych przeprowadzania badan i oceny instalacji elektrycznych

podczas odbioru koncowego obiektu budowlanego, wyd. COBR Elektromontaz

- okreslonych w instrukcjach eksploatacji urzgdzen elektrycznych,

- okreslonych w Polskich Normach.

7. Naktady rzeczowe robocizny za "pierwszy pomiar" dla okreslonej grupy badan lub grupy urzadzen
wystepujg raz na obiekcie.

8. Naktady rzeczowe na sprawdzenie "obwodu elektrycznego", uwzgledniajg badanie i sprawdzenie odcinka
koncowego instalacji elektrycznej, poczawszy od ostatniego zabezpieczenia obwodu, fgcznie z
przytgczeniami posrednimi w puszkach rozdzielczych do zaciskdéw odbiornika elektrycznego.

9. W tablicy przez pomiar rezystancji izolacji pomiedzy przewodami roboczymi a ziemig

przewody ochronne PE nalezy traktowa¢ jako ziemie a przewdd N jako przewdd roboczy.

10. Préba dziatania wylgcznika réznicowoprgdowego testerem instalacji jest jednoczesnie préba ciggtosci
przewoddéw ochronnych.

11. Naktady rzeczowe uwzgledniajg rowniez sporzadzenie protokotu z pomiaru i badan,

zawierajgcego wyniki pomiaru wraz z oceng.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci ogdélnej specyfikacji technicznej” oraz w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.
Wszystkie elementy roboét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami;

- zgodnosci materiatéw z wymaganiami norm;

- poprawnosci oznaczenia;

- kompletnosci wyposazenia;

- poprawnosci montazu;

- braku widocznych uszkodzen;

- nalezytego stanu izolacji;

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdéw. Wykonawca
powinien przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg o
wykonaniu robo6t zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji. Wszystkie koszty zwigzane z potrzebg
organizowania i prowadzenia badah materiatéw ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy ma prawo dokonywac
kontroli wyrywkowej lub badah a w przypadku stwierdzenia braku wiarygodnosci dokumentow
przekazanych mu przez Wykonawce, ma prawo zleci¢ powtérne lub dodatkowe badania na jego koszt.
Mozna wbudowac¢ tylko te materiaty i wyro by, .ktore posiadaj a:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o
ich istnieniu zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z 1998r. (Dz.U. 99/98)

. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg
objete certyfikacjg j.w. w pkt 1

. znajdujg sie w wykazie wyrobow o ktdrych mowa w Rozporzgdzeniu MSWIA z 1998r. (Dz.U. 99/98)

7. OBMIAR ROBOT

6.1 Ogolne zasady prowadzenia obmiaru robét

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatébw. Obmiar obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualnie dodatkowe i wczesniej
nieprzewidziane, ktérych konieczno$é wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét, pomiedzy
Wykonawca a Inwestorem. Sporzgdzony obmiar wykonawca uzgadnia z Inwestorem w trybie ustalonym w
umowie.

6.2 Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét
Obmiaru robét dokonuje sie z natury przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentaciji i tak:
- dla rozdzielnic : szt., kpl.
- dla osprzetu montazowego rozdzielnicy: szt., kpl.,
- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,
- dla kabli i przewodow: m,
- dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.
- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.
- dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot wykonywaé wg zasad podanych w czesci ogolnej specyfikacji technicznej. Roboty budowlane
wykonywane przez wybranego Oferenta wg otrzymanej dokumentacji bedg podlegaé wg ustalonej
kolejnosci nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi koncowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbioréow dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw , wynikow
pomiaréw , ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg. Do odbioru
instalacji elektrycznej Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé protokoty badan instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do dokumentacji odbiorowej wszelkich niezbednych instrukcji
obstugi, kart gwarancyjnych, atestow i certyfikatow, protokotdéw z odbytych szkolen w zakresie obstugi
instalacji i systeméw, dokumentow DTR urzadzen itp.

9 PODSTWA PLATNOSCI
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Ogodlne wymagania dotyczace rozliczania podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Inwestora w dokumentach umownych. Dla robot
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez

inwestora w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynniki,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji. Ceny

jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe
- wykonanie robét demontazowych
- wykonanie robét montazowych
-wartosé zuzytych materiatéw wraz z - kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy
- wartosé pracy sprzetu
- wykonanie podtgczen urzadzen
- wykonanie pomiarow i wszystkich niezbednych i koniecznych badan
- proby montazowe
- przygotowanie dokumentacji odbiorowe;j

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe.

2. PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogoinych

charakterystyk.

3. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

4. PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

5. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

6. PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych.

7. PN-IEC 60634-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

8. PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogéine. Srodki

ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

9. PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

10. PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

11. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Obcigzalnos$¢ prgdowa diugotrwata przewodow.
12. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
13. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

14. PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odfgczania izolacyjnego i tgczenia.

15. PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

10.2. Inne dokumenty

1. Inne dokumenty odniesienia okresla STWIORB.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych” — Cze$¢ V
Instalacje elektryczne. Wyd.COBR Elektromontaz

3. Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

39



