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A.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH (ST) 
 
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH  
  
1. PRZEDMIOT ST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem Remontu korytarza i holu klatkowego na kondygnacji piwnic w 
skrzydle zachodnim, w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85 
Uczestnicy procesu inwestycyjnego  
  
Zamawiający:  
......................................................  
......................................................  
.....................................................  
  
Instytucja finansująca:  
.......................................................  
.......................................................  
.......................................................  
  
Wykonawca:  
…………………………………….  
…………………………………….  
…………………………………….  
  
2. ZAKRES ROBÓT OBIĘTYCH ST  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem robót budowlanych dla zadania  
Remont korytarza i holu klatkowego na kondygnacji piwnic w skrzydle zachodnim, w budynku Wydziału 
Inżynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85 
 
 
Przedmiotem opracowania jest  projekt budowlany jest remont istniejącego korytarza i holu klatkowego na 
kondygnacji piwnic,  łączących pomieszczenie zaprojektowanej szatni z windą przeznaczoną dla osób 
niepełnosprawnych w wyniku którego zostanie znacznie podwyższony standard, w budynku Wydziału Inżynierii 
Produkcji Politechniki Warszawskiej przy ul.Narbutta 85 w Warszawie. Zakres prac projektowych  obejmuje 
wnętrze budynku. 
Celem opracowania jest remont istniejącego korytarza i holu klatkowego na kondygnacji piwnic, wyniku którego 
zostanie znacznie podwyższony standard. Inwestycja jest kontynuacją modernizacji kondygnacji piwnic. 
 
 
Zakres robót  
 
Prace rozbiórkowe 
- demontaż istniejącej ściany poprzecznej korytarza przy klatce schodowej 
- demontaż ściany pomieszczenia pod schodami 
- demontaż istniejących cokolików 
-  demontaż istniejących osłon instalacji 
-  demontaż istniejących drewnianych drzwi wraz z ościeżnicami 
-  zeskrobanie farby olejnej lamperii na korytarzu i na holu 
- usunięcie farby emulsyjnej z powierzchni tynków 
- skucie tynków  
-  demontaż opraw oświetleniowych 
-  zerwanie posadzki lastrikowej na spoczniku schodów w drzwiach zewnętrznych południowych 
- rozbiórka posadzki z lastrico w miejscach oznaczonych na rysunku 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz 
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Prace należy wykonywać przy stosowaniu wysłon 
tymczasowych w celu uniknięcia zapylenia korytarza i pomieszczeń sąsiednich.  
Rozbiórka dotyczy również wymienianych instalacji.  
 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 
(Dz.U.2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Utylizacja odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. 
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Roboty budowlane 
-  likwidacja istniejącego kanały podposadzkowego na rury CO- zabetonowanie, wykonanie posadzki 

lastrikowej 
-  wykonanie nowego kanału podposadzkowego w korytarzu w obrębie klatki schodowej, na 

przeprowadzenie rur CO z węzła- pokrywy z płyt lastrikowych prefabrykowanych demontowalnych, 
opartych na konstrukcji stalowej,  

- przebudowa schodów w zakresie powiększenia spocznika i nowych schodów, wykończonych 
sytemową okładziną kątową prostą 

Roboty związane z montażem stolarki okiennej i drzwiowej 
-  montaż nowych drzwi do pomieszczeń dydaktycznych- drzwi stalowe, pełne , kolor ciemnoszary RAL 

7024, bezklasowe 
-  montaż drzwi na korytarzu w ścianach oddzielenia pożarowego REI 120: drzwi przeszklone EI60S 
-  montaż drzwi w holu klatki schodowej- drzwi do pomieszczeń dydaktycznych, pełne, stalowe, EI60S 
- montaż drzwi w holu klatki schodowej- drzwi do pomieszczenia gospodarczego pod schodami, pełne, 

stalowe, EI60S 
-  montaż drzwi na dodatkowe klatki schodowe- drzwi pełne, stalowe EI 60S 
Roboty posadzkarskie 
- naprawa posadzki: miejscowe uzupełnienie ubytków, wymiana posadzki w polach wg rysunku 
- montaż cokołów: cokół na ścianie okiennej- z płyty HPL gr 3 mm, wysokośc 20 cm, cokół na ścianie 

przeciwległej (ściana z drzwiami) z płyty HPL gr. 1,0 cm, wys. 20 cm 
- wykonanie nowej pokrywy istniejącego kanału podposadzkowego na przewody energetyczne, pokrywa 

z płyt lastrikowych prefabrykowanych demontowalnych, 
- wykonanie pokrywy z płyt lastrikowych prefabrykowanych demontowalnych, opartych na konstrukcji 

stalowej,  
- wykonanie nowej posadzki na przebudowywanych schodach: posadzka na spoczniku z płyt 

prefabrykowanych np Dasag lub Pozbruk, obłożenie schodów systemową okładziną kątową prostą np 
firmy Dasag lub Pozbruk 

Roboty związane z montażem sufitów podwieszonych, zabudów pod sufitowych, ścian g-k 
-  dostosowanie istniejących otworów drzwiowych do wymiarów zalecanych przez producenta drzwi przy 

wykorzystaniu technologii g-k 
-  wykonanie zabudowy ściennej z płyt g-k na ścianie holu z drzwiami do sanitariatu męskiego, 

pozostawienie wnęk na skrzynkę hydrantu i skrzynkę z gaśnicą, zabudowa podsufitowa- spód na wys. 
2,50 m, montaż w płaszczyżnie pionowej krat wentylacyjnych, kolor biały,  

-  wykonanie  zabudowy ściennej w korytarzu w okolicach rozdzielni elektrycznej, zabudowa na  
pełną wysokość 

- wykonanie zabudów g-k w celu poszerzenia filarów międzyokiennych w części południowej korytarza ( 
w niektórych zabudowach zostanie przeprowadzone zasilanie do projektowanych grzejników) 

- wykonanie ściany pomieszczenia pod schodami- technologia g-k, odporność ogniowa EI120 
-  wykonanie 2 szt ścian oddzielenia pożarowego na korytarzu- ściany w technologii g-k REI 120, gr.17,5 

cm- profile CW 75, obustronne podwójne opłytowanie płytą DF 2 x 12,5 mm wraz z zabezpieczeniem 
ściany na styku z elementami stałymi budynku 

-  wykonaniu zabudów sufitowych w korytarzu – sufit kratkowy typu OPEN CELL wg rysunku sufitów- 
spód sufitu podwieszonego 2,50 m 

-  wykonanie sufitu podwieszonego kratkowego typu OPEN CELL w holu klatki schodowej spód sufitu 
podwieszonego 2,80 m 

-  obudowa zasilania projektowanych grzejników wraz z obsadzeniem drzwiczek rewizyjnych do zaworów 
- wykonanie obudowy g-k, przełożonych rur CO zlokalizowanych przy ścianie zachodniej korytarza, wraz 

montażem krat wentylacyjnych w płaszczyznach pionowych, kolor krat biały 
- montaż krat wentylacyjnych do zwentylowania zabudow podsufitowych g-k:  kraty stalowe,  

ażurowe, kolor biały 
- montaż drzwiczek hydrantu wbudowanego 
- montaż nowych drzwiczek tablic elektrycznych- stalowe pełne 
Roboty wykończeniowe wewnętrzne  
- skucie tynków 
-  naprawa ścian 
-  wykonanie nowej wyprawy ścian- tynk cementowo-wapienny, gładż gipsowa, na ścianach, wraz z 

osadzeniem listew glifowych 
- wykonanie nowej wyprawy  na suficie- gładź gipsowa 
- renowacja istniejącej balustrady 
- Malowanie ścian farbą lateksową- kolor ecrie 
- Strop: w miejscach widocznych malowany farbą emulsyjną na kolor biały,  

nad sufitami podwieszanymi malowany na kolor czarny wraz z przebiegającymi instalacjami (w celu 
stworzenia tła w przestrzeni ażurowych kratek sufitu typu OPEN CELL), 

- malowanie sufit podwieszoanego pełnego z płyt g-k, farbą emulsyjną- kolor biały 
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- Otwory drzwiowe- od strony korytarza- wykończone opaską z płyt g-k o gr. ok.4,0 cm, malowane na 
kolor grafitowy, spód zabudów przyściennych malowany na kolor grafitowy na szerokości drzwi 
z opaską. 

-  montaż nakładek z płyty HPL na istniejące parapety z lastrico, kolor plyty RAL 7024. 
- zakup 2 szt szaf metalowych- odporność EI 30. 
 
Roboty sanitarne  
- Instalację centralnego ogrzewania, 
- Instalację hydrantową oraz zimnej wody użytkowej (wspólna instalacja), 
- Zmianę lokalizacji jednostki zewnętrznej klimatyzatora.  
 
Roboty elektryczne ( uzwględnione w części- projekt instalacji elektrycznych) 
Wszystkie materiały do wykonywania instalacji elektrycznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartych w 
polskich Normach lub aprobatach technicznych ITB, dopuszcających dany materiał do powszechnego 
stosowania. 
O możliwości lub braku możliwości ponownego wykorzystania niektórych materiałów lub osprzętu uzyskanych 
z demontażu decyduje Inspektor Nadzoru. Zakres wykonania robót zawarty jest w projekcie wymiany  instalacji 
elektrycznej i dotyczy wykonania: 
- instalacje oświetleniowe  
- Instalacje gniazd wtykowych 
-  montaż nowych opraw oświetleniowych 
- Wymiana obudów tablic elektrycznych 
 
Przedmiot zamówienia szczegółowo określa przedmiar robót – załącznik nr 1 do specyfikacji  
istotnych warunków zamówienia.  
 
3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ   
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku małych, 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przestrzeganiu 
zasad sztuki budowlanej.  
Określenia podstawowe  
Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowa o:  
- OBIEKCIE BUDOWLANYM- należy rozumieć przez to   
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami  
c) obiekt małej architektury  
- BUDYNKU- należy przez to rozumieć taki obiekt,który jest trwale związany z gruntem,wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach  
-  BUDOWLI – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej 
architektury jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, maszty antenowe 
wolno stojące, urządzenia reklamowe itp.  
-  OBIEKCIE MAŁEJ ARCHITEKTURY - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury  
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej  
c) użytkowe służące rekreacji  codziennej i utrzymaniu porządku, jak piaskownice, huśtawki,  
drabinki, śmietniki  
-  TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
tymczasowego użytkowania w okresie  krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony na trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe  
-  BUDOWIE - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
-  ROBOTACH BUDOWLANYCH - należy przez to rozumieć  budowę,  a także prace polegające na 
przebudowie,montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego  
-  REMONCIE -  należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżących konserwacji  
-  URZĄDZENIACH BUDOWLANYCH – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki  
-  TERENIE BUDOWY – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy  
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-  PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych  
-  DOKUMENTACJI BUDOWY – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy,protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu- także dziennik montażu  
-  DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ -  należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi  
-  APROBACIE TECHNICZNEJ -  należy przez to rozumieć pozytywną opinię techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie  
- WŁAŚCIWYM ORGANIE – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości  
-  WYROBIE BUDOWLANYM – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzonym w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedyńczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową  
-  DRODZE TYMCZASOWEJ ( MONTAŻOWEJ) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie  
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich  
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu  
-  DZIENNIKU BUDOWY -  należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiącymi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót  
-  KIEROWNIKU BUDOWY -  należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez wykonawcę robót, 
upoważnioną do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,  
ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę  
-  REJESTRZE OBMIARÓW – należy przez to rozumieć, akceptowaną przez inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
inspektora nadzoru  
-  MATERIAŁACH -  należy przez to rozumieć materialy naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru  
-  POLECENIU INSPEKTORA NADZORU -  należy przez to rozumieć polecenia przekazywane wykonawcy 
przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy  
-  REKULTYWACJI – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych   
-  ISTOTNYCH WYMAGANIACH – należy przez to rozumieć wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane  
-  PRZEDMIARZE ROBÓT – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych  
- ROBOCIE PODSTAWOWEJ – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót.   
4. PROWADZENIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność robót ze szczegółową specyfikacją 
techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.  
Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych 
obiektu oraz przekaże dziennik budowy oraz dwa komplety szczegółowej specyfikacji technicznej.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt.  
Zgodność robót ze szczegółową specyfikacją techniczną  
Szczegółowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora 
nadzoru, stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla wykonawcy tak,jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „ogólnych warunkach umowy“.  
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczane materiały mają być zgodne ze szczegółową specyfikacją techniczną. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne ze szczegółową specyfikacją 
technicznąi mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonae ponownie na koszt wykonawcy.  
Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i  innych.  
Koszt zabezpieczania terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę 
umowną.  
Technologia prowadzenia robót  
Rozbiórkę i wykonanie robót należy prowadzić  zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP. Wykonawca 
przed rozpoczęciem robót powinien zapewnić odpowiednie przeszkolenie pracowników w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne i socjalne 
zapewniające odpowiednie warunki pracy.   
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót   
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.   
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych wykonawca będzie:   
- utrzymywać teren budowy   
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.   
Stosując się do wymagań, wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:   
- lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, okopów i dróg dojazdowych   
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:   
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi   
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami   
c) możliwością powstania pożaru   
Ochrona przeciwpożarowa   
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej   
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach.   
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i będą zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.   
Ochrona własności publicznej i prywatnej   
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.   
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy wykonywaniu napraw.   
Bezpieczeństwo i higiena pracy   
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  
W szczególności wykonawca ma zabezpieczyć, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.   
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.   
Ochrona i utrzymanie robót   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
5. MATERIAŁY   
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych    
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych.   
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Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone polskimi  normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w szczegółowej specyfikacji technicznej   
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym    
Materiały nieodpowiadajce wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym wykorzystuje się niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
Przechowywanie i składowanie materiałów    
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez inspektora nadzoru.  
Miejsca składowania materiałów będą znajdowały się na terenie budowy uzgodnionym z inspektorem nadzoru   
Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja szczegółowej specyfikacji technicznej przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.    
Wymieniany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody inspektora nadzoru.  
Rodzaje materiałów wg przedmiaru.  
Do realizacji zadania przewiduje się użycie:   

- samochód skrzyniowy do 15 t 
- betoniarka 
- pompa do betonu na samochodzie 
- wibrator powierzchniowy 
- mieszarka do zapraw 
- agregat tymkarski 
- rusztowanie rurowe 
- materiałów do zabezpieczenia placu budowy: tablice i znaki ostrzegawcze, barierki, ogrodzenia 

6. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.   
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować, przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
szczegółowej specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.   
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości pracy.   
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.   
Jeżeli szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu.   
7. TRANSPORT  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
szczegółowej specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie   
 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych   
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.   
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   
8. WYKONANIE ROBÓT  
 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:   

- projekt organizacji budowy 
- plan BIOZ  
- zapozna się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi   

Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy zobowiązany jest zapewnić możliwość geodezyjnego 
wytyczenia projektowanego obiektu, a po wykonaniu – przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej obiektu zrealizowanego. 
Całość robót może być zaplanowana w sposób umożliwiający przeprowadzenie ich w  ciągu max 2 miesięcy.  
Przewiduje się następującą kolejność ich wykonywania: 

- wyłączenie terenu budowy z ruchu poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie 
(w tym przejść); 

- wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu ścieków; 
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- wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu poprzez 
odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie; 

- zagospodarowanie placu budowy 
- roboty przygotowawcze 
- roboty rozbiórkowe 
- roboty w zakresie przyłączy tymczasowych i docelowych 
- roboty budowlano-montażowe 
- roboty ziemne  i nawierzchniowe związane z wykonaniem dojazdu do parkingu oraz boiska 
- wykonanie ogrodzenia boiska – ogrodzenie systemowe 
- roboty wykończeniowe 
- maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

UWAGA 
Obiekt czynny, odbywają się zajęcia dydaktyczne. Przebudowa będzie odbywać się bez wyłączanie 
obiektu z funkcjonowania. Należy zapewnić właściwe wygrodzenie terenu zajętego pod inwestycję oraz 
zapewnić bezpieczeństwo użytkowania budynków sąsiednich.  
 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami szczegółowej specyfikacji 
technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru.   
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny koszt.   
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w szczegółowej specyfikacji technicznej, a także w 
normach i wytycznych.   
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie później niż w 
terminie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
w takiej sytuacji ponosi wykonawca.   
 
9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej sprawności zabezpieczeń i 
oznakowania terenu budowy.   
Kontrola jakości robót budowlanych polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie ze sztuką 
budowlaną, przedmiarem i poleceniami inspektora nadzoru   
Program zapewnienia jakości    
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST).   
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:   
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót   
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót   
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne   
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót   
- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót   
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli   
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne   
Badania i pomiary    
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego przez  SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.   
Certyfikaty i deklaracje    
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:   
a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych.   
b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:   
- polską normą   
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją i spełniają wymogi SST   
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.   
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10. DOKUMENTY BUDOWY    
Dziennik budowy   
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującego zamawiającego i wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.   
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.   
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, 
bez przerw.   
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.   
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:   
a) datę przekazanie wykonawcy terenu budowy   
b) datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji   
c) uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości  i harmonogramów robót   
d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów budowy   
e) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach   
f) uwagi i polecenia inspektora nadzoru   
g) daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu   
h) zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych  
odbiorów robót   
i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy   
j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom  
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi   
k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej   
l) dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót   
m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót   
n) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z  
podaniem, kto je przeprowadził   
o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał   
p) inne istotne informacje o przebiegu robót   
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się .  
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska   
Książka obmiarów   
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub 
w SST.   
Pozostałe dokumenty budowy   
Do dokumentów budowy zalicza się również:   
a) pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane)   
b) protokoły przekazania terenu budowy   
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi   
d) protokoły odbioru robót   
e) protokoły z narad i ustaleń   
f) operaty geodezyjne   
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   
Przechowywanie dokumentów budowy   
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.   
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie zamawiającego.   
  
11. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót    
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.   
Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów.   
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.   
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń inspektora nadzoru na piśmie.   
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Zasady określania ilości robót i materiałów    
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR- ach oraz 
KNNR-ach.   
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy    
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru.   
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.   
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót.   
Wagi i zasady wdrażania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST.  
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg. norm 
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.    
 
12. ODBIÓR ROBÓT  
Rodzaje odbiorów robót    
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:   
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.   
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych   
c) odbiorowi częściowemu   
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu)   
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi   
f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji   
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.    
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.   
Gotowość danej części do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty zgłoszenia.   
Odbiór częściowy    
Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się dla 
zakresu robót określonych w dokumentach umownych wg. zasad jak przy odbiorze  
ostatecznym.   
Odbiór ostateczny    
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy.   
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i 
wykonawcy.   
Dokumenty do odbioru ostatecznego   
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzone wg. wzoru ustalonego przez 
zamawiającego.   
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:   
a) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w  
toku wykonywania robót   
b) szczegółowe specyfikacje techniczne   
c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających   
d) protokoły odbiorów częściowych   
e) recepty i ustalenia techniczne   
f) dzienniki budowy i książki obmiarów   
g) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak  
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości   
h) dokumentacje na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, gazowej,  
energetycznej czy oświetlenia) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń   
Wszystkie zarządzone przez zamawiającego i komisję roboty uzupełniające będą zestawione wg. wzoru 
ustalonego przez zamawiającego   
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji   
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji    
 
13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa (kwota) podana przez wykonawcę w ofercie i przyjęta przez 
zamawiającego w dokumentach umowy.   
Cena jednostkowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania 
niezbędne do właściwego wykonania i odbioru robót, wycenionych w danej pozycji bez względu na to czy 
zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji technicznej czy też nie.   
Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za daną pozycję w szczegółowym harmonogramie robót jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za roboty objęte tą pozycją kosztorysową   
 
14. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)   
2. Ustawa Prawo  zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. Nr 19, poz. 177).   
3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. ( Dz. U. Nr 92, poz. 881).   
4. Ustawa o systemie oceny  zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. ( Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2087)   
5. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz. U. Nr 62 poz.628 z późn. zmianami)   
6. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (DZ.U. Nr 62 poz. 627)   
7. Ustawa o ochronie dóbr kultury z dnia 15 lutego 1962r. (DZ.U. z 1999r. nr 98 poz. 1150)   
8. Ustawa o drogach publicznych  z dnia 21 marca 1985r. (DZ.U. z 2004r. nr 204, poz. 2086)   
9. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23-07-2003r. (Dz.U. z 2004r. nr 150,  
poz.1579).   
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 23-10-2003r. w sprawie  
wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i  
oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest. ( Dz. U. z 2003r.  
nr 192, poz. 1876).   
11. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02-04-2004r. wyrobów  
zawierających azbest. ( Dz. U. z 2004r. nr 71 poz. 649 z późn. zm.).   
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów oceny  
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U. Nr 209,  
poz. 1779)   
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów  
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. Nr  
198, poz. 2041).   
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
pracy podczas wykonywania robót budowlanych( Dz.U. Nr 47, poz. 401).   
15.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i  
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych  
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno –  
użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)   
16.Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia  
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.  
2072).   
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r.  zmieniające rozporządzenie w  
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego  
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i higieny pracy.  
  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od  
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.   
   
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.    
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SST 01. ROBOTY BUDOWLANE 
 

SST 01.01 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji   
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót wykonania i odbioru robót  
budowlanych związanych z wykonaniem Remontu korytarza i holu klatkowego na kondygnacji piwnic w 
skrzydle zachodnim, w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85 
 
Roboty rozbiórkowe  obejmują: 
- demontaż istniejącej ściany poprzecznej korytarza przy klatce schodowej 
- demontaż ściany pomieszczenia pod schodami 
- demontaż istniejących cokolików 
-  demontaż istniejących osłon instalacji 
-  demontaż istniejących drewnianych drzwi wraz z ościeżnicami 
-  zeskrobanie farby olejnej lamperii na korytarzu i na holu 
- usunięcie farby emulsyjnej z powierzchni tynków 
- skucie tynków  
-  demontaż opraw oświetleniowych 
-  zerwanie posadzki lastrikowej na spoczniku schodów w drzwiach zewnętrznych południowych 
- rozbiórka posadzki z lastrico w miejscach oznaczonych na rysunku 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz 
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Prace należy wykonywać przy stosowaniu wysłon 
tymczasowych w celu uniknięcia zapylenia korytarza i pomieszczeń sąsiednich.  
Rozbiórka dotyczy również wymienianych instalacji.  
 
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 
(Dz.U.2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Utylizacja odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. 
   
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)   
CPV45111100-9 Roboty w zakresie rozbiórek 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW   
Nowe materiały nie występują.    
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN   
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.01 - Wymagania ogólne.    
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU    
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.01.    
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne".   
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.   
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01. „Wymagania ogólne".   
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych.   
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT   
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 “Wymagania ogólne".   
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.   
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem  
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w  
księdze obmiaru.   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji  
Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.   
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.   
 
8. ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".   
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN).   
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.   
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Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 
Montażowych.   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.   
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, 
zgodnie z warunkami zawartej umowy.   
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
 
a). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  
b). Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.  
c). Prawo budowlane – Dz.U poz 1549  2015 r.  
d). Ustawa o odpadach – Dz.U poz. 122 z 2015 r.  
e). Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom 
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne 
potrzeby. Załącznik  do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r.  
(poz. 686)  
f). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.  
 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA   
Dokumentacją odniesienia jest:   
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wraz z harmonogramem robót    
2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja ww. zadania   
3. normy   
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.   
    
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
 
 

 
SST 01.02. ROBOTY MURARSKIE I MUROWE  
1. WSTĘP   
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji   
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót wykonania i odbioru robót  
budowlanych związanych z wykonaniem Remontu korytarza i holu klatkowego na kondygnacji piwnic w 
skrzydle zachodnim, w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85 
Roboty obejmują: 
-  likwidacja istniejącego kanały podposadzkowego na rury CO- zabetonowanie, wykonanie posadzki 

lastrikowej 
-  wykonanie nowego kanału podposadzkowego w korytarzu w obrębie klatki schodowej, na 

przeprowadzenie rur CO z węzła- pokrywy z płyt lastrikowych prefabrykowanych demontowalnych, 
opartych na konstrukcji stalowej,  

- przebudowa schodów w zakresie powiększenia spocznika i nowych schodów, wykończonych 
sytemową okładziną kątową prostą 

 
Roboty obejmują wszystkie prace określone w Dokumentacji Projektowej.   
 
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)   
CPV 45262500-6  Roboty murarskie i murowe 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW   
- beton 
- zbrojenie 
- profile stalowe jako konstrukcja pod płyty posadzkowe demontowalne 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN   
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.01 - Wymagania ogólne.    
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU    
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.01.    
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne".     
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.   
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01. „Wymagania ogólne".   
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT   
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 “Wymagania ogólne".   
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.   
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem  
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze 
obmiaru.   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru 
i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.   
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.   
 
8. ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".   
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN).   
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.   
Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 
Montażowych.   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.   
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, 
zgodnie z warunkami zawartej umowy.   
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA   
Dokumentacją odniesienia jest:   
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wraz z harmonogramem robót    
2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja ww. zadania   
3. normy   
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.      
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
 
SST 01.03 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW  
1. WSTĘP   
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji   
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót wykonania i odbioru robót  
budowlanych związanych z wykonaniem Remontu korytarza i holu klatkowego na kondygnacji piwnic w 
skrzydle zachodnim, w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85 
Roboty w zakresie instalowania drzwi  obejmują: 
-  montaż nowych drzwi do pomieszczeń dydaktycznych- drzwi stalowe, pełne , kolor ciemnoszary RAL 

7024, bezklasowe 
-  montaż drzwi na korytarzu w ścianach oddzielenia pożarowego REI 120: drzwi przeszklone EI60S 
-  montaż drzwi w holu klatki schodowej- drzwi do pomieszczeń dydaktycznych, pełne, stalowe, EI60S 
- montaż drzwi w holu klatki schodowej- drzwi do pomieszczenia gospodarczego pod schodami, pełne, 

stalowe, EI60S 
-  montaż drzwi na dodatkowe klatki schodowe- drzwi pełne, stalowe EI 60S 
 
Roboty obejmują wszystkie prace określone w Dokumentacji Projektowej.   
 
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)   
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW   
 
UWAGA 

- drzwi  zamawiać bezwzględnie po zdjęciu rzeczywistych wymiarów otworów drzwiowych 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN   
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.01 - Wymagania ogólne.    
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU    
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.01.    
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT W ZAKRESIE INSTALOWANIA DRZWI 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne".     
Należy dokonać dostawy i montażu wszystkich elementów stolarki budowlanej zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej oraz zaleceniami wybranego producenta. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.   
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01. „Wymagania ogólne".   
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT   
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 “Wymagania ogólne".   
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.   
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem  
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze 
obmiaru.   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru 
i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.   
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.   
 
8. ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".   
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN).   
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.   
Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 
Montażowych.   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.   
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, 
zgodnie z warunkami zawartej umowy.   
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA   
Dokumentacją odniesienia jest:   
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wraz z harmonogramem robót    
2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja ww. zadania   
3. normy   
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.      
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 
SST 02. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 
SST 02.01 KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG  
1. WSTĘP   
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji   
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót wykonania i odbioru robót  
budowlanych związanych z wykonaniem Remontu korytarza i holu klatkowego na kondygnacji piwnic w 
skrzydle zachodnim, w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85 
 
Roboty posadzkarskie  obejmują: 
- naprawa posadzki: miejscowe uzupełnienie ubytków, wymiana posadzki w polach wg rysunku 
- montaż cokołów: cokół na ścianie okiennej- z płyty HPL gr 3 mm, wysokośc 20 cm, cokół na ścianie 

przeciwległej (ściana z drzwiami) z płyty HPL gr. 1,0 cm, wys. 20 cm 
- wykonanie nowej pokrywy istniejącego kanału podposadzkowego na przewody energetyczne, pokrywa 

z płyt lastrikowych prefabrykowanych demontowalnych, 
- wykonanie pokrywy z płyt lastrikowych prefabrykowanych demontowalnych, opartych na konstrukcji 

stalowej,  
- wykonanie nowej posadzki na przebudowywanych schodach: posadzka na spoczniku z płyt 

prefabrykowanych np Dasag lub Pozbruk, obłożenie schodów systemową okładziną kątową prostą np 
firmy Dasag lub Pozbruk 

Roboty obejmują wszystkie prace określone w Dokumentacji Projektowej.   
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)   
CPV 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.01 - Wymagania ogólne.    
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN   
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.01 - Wymagania ogólne.    
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU    
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.01.    
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT POSADZKARSKICH 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne".     
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.   
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01. „Wymagania ogólne".   
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT   
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 “Wymagania ogólne".   
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.   
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem  
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze 
obmiaru.   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru 
i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.   
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.   
 
8. ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".   
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN).   
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.   
Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 
Montażowych.   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.   
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, 
zgodnie z warunkami zawartej umowy.   
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA   
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Dokumentacją odniesienia jest:   
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wraz z harmonogramem robót    
2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja ww. zadania   
3. normy   
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.   
    

 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 
 

SST 02.02 ROBOTY W ZAKRESIE ŚCIAN I SUFITÓW Z PŁYT G-K  
1. WSTĘP   
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji   
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót wykonania i odbioru robót  
budowlanych związanych z wykonaniem Remontu korytarza i holu klatkowego na kondygnacji piwnic w 
skrzydle zachodnim, w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85 
Roboty obejmują: 
-  dostosowanie istniejących otworów drzwiowych do wymiarów zalecanych przez producenta drzwi przy 

wykorzystaniu technologii g-k 
-  wykonanie zabudowy ściennej z płyt g-k na ścianie holu z drzwiami do sanitariatu męskiego, 

pozostawienie wnęk na skrzynkę hydrantu i skrzynkę z gaśnicą, zabudowa podsufitowa- spód na wys. 
2,50 m, montaż w płaszczyżnie pionowej krat wentylacyjnych, kolor biały,  

-  wykonanie  zabudowy ściennej w korytarzu w okolicach rozdzielni elektrycznej, zabudowa na  
pełną wysokość 

- wykonanie zabudów g-k w celu poszerzenia filarów międzyokiennych w części południowej korytarza ( 
w niektórych zabudowach zostanie przeprowadzone zasilanie do projektowanych grzejników) 

- wykonanie ściany pomieszczenia pod schodami- technologia g-k, odporność ogniowa EI120 
-  wykonanie 2 szt ścian oddzielenia pożarowego na korytarzu- ściany w technologii g-k REI 120, gr.17,5 

cm- profile CW 75, obustronne podwójne opłytowanie płytą DF 2 x 12,5 mm wraz z zabezpieczeniem 
ściany na styku z elementami stałymi budynku 

-  wykonaniu zabudów sufitowych w korytarzu – sufit kratkowy typu OPEN CELL wg rysunku sufitów- 
spód sufitu podwieszonego 2,50 m 

-  wykonanie sufitu podwieszonego kratkowego typu OPEN CELL w holu klatki schodowej spód sufitu 
podwieszonego 2,80 m 

-  obudowa zasilania projektowanych grzejników wraz z obsadzeniem drzwiczek rewizyjnych do zaworów 
- wykonanie obudowy g-k, przełożonych rur CO zlokalizowanych przy ścianie zachodniej korytarza, wraz 

montażem krat wentylacyjnych w płaszczyznach pionowych, kolor krat biały 
- montaż krat wentylacyjnych do zwentylowania zabudow podsufitowych g-k:  kraty stalowe,  

ażurowe, kolor biały 
- montaż drzwiczek hydrantu wbudowanego 
- montaż nowych drzwiczek tablic elektrycznych- stalowe pełne 
Uwaga 
Sufitu podwieszane  typu OPEN CELL są zaprojektowane jako rozwiązanie modułowe 10x 10 cm np.firmy 

BARWA, z pasami wykonanymi z płyt-g-k jako obudowa pełna. 
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)   
CPV 45421152-4 Roboty w zakresie ścian i sufitów z płyt G-K 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW   
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne".     
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN   
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.01 - Wymagania ogólne.    
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU    
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.01.    
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT W ZAKRESIE WYKONANIA ŚCIAN I SUFITÓW Z PŁYT G-K  
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne".     
 
5.2. Instalowanie ścian g-k i sufitow podwieszonych 
 
Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

Lp. Wymagania GKB 
zwykła 

GKF 
ognioodporna 

GKBI 
wodoodporna 

GKFI 

1 2 3 4 5 6 
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Lp. Wymagania GKB 
zwykła 

GKF 
ognioodporna 

GKBI 
wodoodporna 

GKFI 

1 2 3 4 5 6 

1 Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2 Przyczepność kartonu do rdzenia 
gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki 
sposób, aby przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując 
odklejania się od rdzenia 

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >18±0,5 
szerokość 1200 (+0;-5,0) 3 Wymiary i tolerancje [mm] 

długość [2000÷4000] (+0; -6) 
4 prostopadłość różnica w długości przekątnych <5 

9,5 <9,5 - -  
12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11÷13,0 
15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5÷15,0 

5 

Masa 1 m 
płyty o 
grubości 
[kg] 

 
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - - 

6 Wilgotność [%] <10,0 

7 Trwałość struktury przy opalaniu 
[min.] 

- >20 - >20 

8 Nasiąkliwość [%] - - <10 <10 

napis na tylnej 
stronie płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN..........; 

data produkcji 

Kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony 
jasny 

zielony 
jasny 

9 Oznako-
wanie 

barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwony
a 

Zaprawa gipsowa 
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. 
Profile stalowe i łączniki 
Profile stalowe i łączniki wg instrukcji producenta. 
Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 

• przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 
• z użyciem ściennych profili „U" o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża elementami typu ES, 
• przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami typu ES. 

• Ściany złożone są z metalowego szkieletu, okładziny z płyt gipsowo-kartonowych oraz wypeł-
nienia wełną mineralną. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z instrukcją 
producenta. Stosować systemowe profile metalowe; szkielet montować wg instrukcji 
producenta; 

• Do wypełniania ścian stosować płyty wełny mineralnej o gęstości min. 45kG/m3; w przypadku 
przejść instalacyjnych przez ściany zabudowane do pełnej wysokości kondygnacji, przejścia te 
będą uszczelnione akustycznie a przebicia w ścianach o odporności ogniowej będą 
uszczelnione tak, aby zapewnić wymaganą odporność ogniową przegrody. 

• Stosować płyty gipsowo-kartonowe z obrzeżem umożliwiającym oklejanie połączeń taśmą i ich 
szpachlowanie. Złącza poszczególnych warstw nie mogą się pokrywać ze sobą. 

• Spoiny między płytami i wklęsłe narożniki ścian oklejać taśmą z włókna szklanego szer. 50 
mm; do szpachlowania używać zaczynu gipsowego o proporcjach wagowych gipsu i wody 
0,7:1; stosować szpachlę stalową; na narożnikach wypukłych stosować metalowe, systemowe 
profile narożne do tego przewidziane. 

• W pomieszczeniach, w których przewiduje się zainstalowanie sufitu podwieszonego, wysokość 
oklejania taśmą oraz wysokość na której instalowane będą profile narożne, winna być około 10 
cm wyższa niż przewidziana projektem wysokość od podłogi do sufitu podwieszonego – 
ostateczne położenie sufitu może ulegać wahaniom. 

• W miejscach styku płyty wierzchniej z innym materiałem ułożonym wcześniej i będącym 
ostatecznym wykończeniem (np. styk z ramiakiem okna, styk z okładziną kamienną) stosować 
profil wykończeniowy nakładany na czoło płyty, tak aby spoina między płytą gipsową a 
zainstalowanym wyrobem nie musiała być wypełniona gipsem; takie wypełnienie nie będzie 
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akceptowane; zabrania się także wykańczania tego rodzaju połączeń nakładanym zewnętrznie 
na złącze profilem o kształcie litery L. 

 
Płyty gipsowo-kartonowe 

Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych: w szczególności powinna być oceniana: 
− równość powierzchni płyt, 
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
− wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
− wilgotność i nasiąkliwość, 
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Odbiór ścian 
Powierzchnie, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną. Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 

 
5.3. Instalowanie sufitu rastrowego tyou OPEN CELL 
 
 
 

 
 
 
 

�
www.barwasystem.pl                                                                     e-mail: barwasystem@barwasystem.pl 

BARWA SYSTEM sp. z o.o.          NIP: PL 739-28-75-782 
 
 

Zakład Produkcyjny i Dział Handlowy 
11-034 Stawiguda, ul. Przemysłowa 21  
tel. (89) 522-09-10,  
fax. (89) 522-09-20 

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy  
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS 0000132000. Nr w BDO 000009110 
Kapitał Zakładowy 180.000 PLN 

Filia: 
40-683 Katowice, ul. Barcelońska 1 
tel. (32) 290-65-01 
 

 
 

Produkcja i sprzedaż sufitów oferowanych przez BARWA SYSTEM Sp. z o.o. objęte są certyfikatem ISO 9001:2015. 

KARTA  KATALOGOWA  RASTER OPEN CELL  100x100 H40 
 

Przeznaczenie wyrobu: 
Do wykonywania sufitów   podwieszanych       
w obiektach użyteczności publicznej jak centra 
handlowe, banki, biura, dworce,                    
porty lotnicze itp. 
Charakterystyka wyrobu: 
Rozmiar oczka w osi profili - 100 mm  
Rozmiar oczka w świetle:    - 90 mm  

Ze względu na otwarty charakter sufitu wszelkie 
instalacje ppoż. (sygnalizacyjne i zraszające) 
mogą być poprowadzone ponad sufitem. 
Klasyfikacja ogniowa: 
Reakcja na ogień: A2-s1, d0 
Atesty i aprobaty: 
Deklaracja Właściwości Użytkowych zgodna 
z normą PN – EN 13964:2014   
Atest Higieniczny PZH:  HK/B/1054/01/2014 

  

 

 

 
Siatkę rastra tworzą elementy            
z blachy aluminiowej o przekroju 
„U”, o podstawie 10 mm                   
i wysokości 40 mm. 

 

Parametry techniczne: 
- waga   -   2,40 kg/m2 
- ilość mb profili/m2 - 20,00 mb/m2 
- pow. otwarta sufitu - 80,00 % 
- elementy składowe wykonane  z blachy 
aluminiowej 0,45-0,5mm 
Normy spełniane przez wyrób: 
PN – EN 13964:2014   
Sufity podwieszane. Wymagania i metody 
badań. 

Średnie normatywne zużycie elementów  
konstrukcyjnych sufitu: 
- profil nośny      I 2400  - 0,35 szt./m2 
- profil poprzeczny I 1200         - 1,38 szt./m2 
- profil poprzeczny I 600 - 1,38 szt./m2 
- złożone panele 600x600 
  (po 5 szt. poprz. M i F) - 2,78 szt./m2 
- łącznik profila nośnego - 0,35 szt./m2 
- wieszak systemowy  - 1,12 szt./m2 

- kątownik przyścienny              - wg potrzeb 
  Elementy składowe rastra 

 
          a = 100 mm 

Schemat montażu 
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.   
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01. „Wymagania ogólne".   
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT   
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 “Wymagania ogólne".   
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.   
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem  
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze 
obmiaru.   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru 
i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.   
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.   
 
8. ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".   
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN).   
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.   
Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 
Montażowych.   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.   
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, 
zgodnie z warunkami zawartej umowy.   
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA   
Dokumentacją odniesienia jest:   
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wraz z harmonogramem robót    
2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja ww. zadania   
3. normy   
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.   
    
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
 
 
SST 02.03 TYNKOWANIE I KŁADZENIE OKŁADZIN ŚCIENNYCH 
1. WSTĘP   
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji   
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót wykonania i odbioru robót  
budowlanych związanych z wykonaniem Remontu korytarza i holu klatkowego na kondygnacji piwnic w 
skrzydle zachodnim, w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85 
 
Roboty obejmują: 
- skucie tynków 
-  naprawa ścian 
-  wykonanie nowej wyprawy ścian- tynk cementowo-wapienny, gładż gipsowa, na ścianach, wraz z 

osadzeniem listew glifowych 
- wykonanie nowej wyprawy  na suficie- gładź gipsowa 
Roboty obejmują wszystkie prace określone w Dokumentacji Projektowej. 
   
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)   
CPV 45410000-4 Tynkowanie i kładzenie okładzin ściennych 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW   
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne".     
 
- tynki wapienno-cementowe wewnętrzne 
- gładzie gipsowe 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN   
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.01 - Wymagania ogólne.    
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU    
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.01.    
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH I KŁADZENIA OKŁADZIN ŚCIENNYCH 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne".     
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.   
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01. „Wymagania ogólne".   
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT   
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 “Wymagania ogólne".   
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.   
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze 
obmiaru.   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru 
i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.   
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.   
8. ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".   
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN).   
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.   
Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 
Montażowych.   
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.   
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, 
zgodnie z warunkami zawartej umowy.   
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA   
Dokumentacją odniesienia jest:   
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wraz z harmonogramem robót    
2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja ww. zadania   
3. normy   
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.   
    
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
 
SST 02.04 ROBOTY MALARSKIE 
1. WSTĘP   
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji   
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót wykonania i odbioru robót  
budowlanych związanych z wykonaniem Remontu korytarza i holu klatkowego na kondygnacji piwnic w 
skrzydle zachodnim, w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85 
Roboty malarskie  obejmują: 
- Malowanie ścian farbą lateksową- kolor ecrie 
- Strop: w miejscach widocznych malowany farbą akrylową na kolor biały,  

nad sufitami podwieszanymi malowany na kolor czarny wraz z przebiegającymi instalacjami (w celu 
stworzenia tła w przestrzeni ażurowych kratek sufitu typu OPEN CELL), 

- malowanie sufit podwieszoanego pełnego z płyt g-k, farbą emulsyjną- kolor biały 
- Otwory drzwiowe- od strony korytarza- wykończone opaską z płyt g-k o gr. ok.4,0 cm, malowane na 

kolor grafitowy, spód zabudów przyściennych malowany na kolor grafitowy na szerokości drzwi 
z opaską. 

- renowacja istniejącej balustrady 
-  montaż nakładek z płyty HPL na istniejące parapety z lastrico, kolor plyty RAL 7024. 
- zakup 2 szt szaf metalowych- odporność EI 30. 
 
Roboty obejmują wszystkie prace określone w Dokumentacji Projektowej. 
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)   
CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW   
farba emulsyjna 



25 
 

farba lateksowa 
                                
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN   
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00.01 - Wymagania ogólne.    
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU    
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 00.01.    
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne".     
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.   
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01. „Wymagania ogólne".   
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT   
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 “Wymagania ogólne".   
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.   
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze 
obmiaru.   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru 
i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.   
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.   
8. ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne".   
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN).   
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.   
Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 
Montażowych.   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.   
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, 
zgodnie z warunkami zawartej umowy.   
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA   
Dokumentacją odniesienia jest:   
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wraz z harmonogramem robót    
2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja ww. zadania   
3. normy   
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.   
    
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
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SST 03. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH 
CPV 45232460-4 Roboty  sanitarne 

 
1. WSTĘP   
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji   
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót wykonania i odbioru robót  
budowlanych związanych z wykonaniem Remontu korytarza i holu klatkowego na kondygnacji piwnic w 
skrzydle zachodnim, w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85 
Roboty sanitarne  obejmują: 

• Instalację centralnego ogrzewania, 
• Instalację hydrantową oraz zimnej wody użytkowej (wspólna instalacja), 
• Zmianę lokalizacji jednostki zewnętrznej klimatyzatora.  

Roboty obejmują wszystkie prace określone w Dokumentacji Projektowej. 
 
1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)   
CPV 45232460-4 Roboty  sanitarne 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW   
2.1 Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Do wykonania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 
materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, 
wydane przez jednostki upoważnione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa. Wykonawca 
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien 
być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 
2.2 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego materiału, źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów jak również w razie 
konieczności odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 
2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze, co najmniej 7 dni przed użyciem tego materiału z uwagi na wykonanie ewentualnych badań 
wymaganych przez Inspektora Nadzoru.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją, jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.5. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
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W przypadku, gdy zarządzający realizacją umowy będzie przeprowadzać badania materiałów, wykonawca ma 
obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) Zarządzający realizacja umowy będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania badań, 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych miejsc, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót. 
 
2.6.Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez zarządzającego realizacją umowy. Jeśli zarządzający realizacją 
umowy zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez zarządzającego realizacją umowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji technicznej w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU    

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał zarządzającego 
realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji technicznej i wskazaniach zarządzającego realizacją umowy, w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne".     
 
5.1. Instalacja CO 

Obiekt zasilany jest w czynnik grzewczy przez węzeł ciepłowniczy znajdujący się w piwnicy budynku przy ul. 
Narbutta 85 w Warszawie. Istniejąca instalacja jest instalacją dwururową z rozdziałem dolnym.  

Projektuje się demontaż instalacji centralnego ogrzewania (rurociągi, armatura, grzejniki) prowadzonej w 
obszarze objętym opracowaniem. Nową instalację należy poprowadzić pod stropem przy ścianie wewnętrznej 
korytarza. Podłączenia do pionów (przejścia przez strop w niezmienionej lokalizacji) należy poprowadzić pod 
stropem. Na korytarzu zaprojektowano grzejniki płytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym z 
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podłączeniem bocznym oraz dolnym – zgodnie z częścią rysunkową. Podejścia pod grzejniki wykonać w 
obudowach gk zgodnie z częścią rysunkową. Odpowietrzenie instalacji odbywa się za pomocą istniejącej 
instalacji CO. 

Instalację projektuje się z rur stalowych łączonych przez zacisk np. Kan Steel. Zakłada się zachowanie 
kolejności podłączeń do pionów i średnic przewodów tak aby nie zmieniać znacząco warunków hydraulicznych 
instalacji.  

Materiały i prowadzenie instalacji 
 Instalacja prowadzić w sposób zapewniający samokompensację wydłużeń termicznych (odpowiednie 

rozmieszczenie punktów stałych, kompensatorów Z, L - kształtowych) zgodnie z wytycznymi producenta.  
Zawiesia systemowe. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji wg PN, spadek rurociągów 0,3%. 

Podwieszenia i podparcia należy wykonywać z elementów systemowych renomowanych firm, wykonanych z 
elementów stalowych ocynkowanych. Sposób mocowania rurociągów winien być uzgodniony z 
konstruktorem/architektem budynku w formie pisemnej.  

Instalacje rurowe należy poddać próbom ciśnieniowym. Wykonawca przeprowadzi próby szczelności i 
stabilności wszystkich rurociągów i instalacji rurowych w ramach wykonywania prób szczelności sieci 
technologicznych. Wszystkie próby powinny być przeprowadzone w obecności Inżyniera. Wykonawca 
powiadomi Inżyniera lub jego przedstawiciela o zamiarze przeprowadzenia próby na co najmniej trzy dni 
robocze wcześniej.  

Instalacja centralnego ogrzewania powinna być napełniona wodą odpowiadającą wymaganiom stawianym 
przez PN-93/C-04607. 

Po montażu instalacji i jej wstępnym uruchomieniu należy wykonać regulację eksploatacyjną instalacji 
doprowadzając do osiągnięcia projektowanych przepływów wody w poszczególnych odbiornikach ciepła. Wynik 
regulacji należy potwierdzić protokołem pomiarowym.  

Izolacja instalacji 
Wszystkie przewody rozprowadzające biegnące w piwnicy, po wykonaniu próby ciśnieniowej, należy 

zaizolować izolacją termiczną z wełny mineralnej. 
Grubości izolacji wg Załącznika Nr 2 Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

sytuowanie.  
 

Rodzaj 
instalacji Lokalizacja Rodzaj izolacji 

Średnica 
wewnętrzna 
przewodu 

Grubość 
izolacji 

do 22 mm 20 mm 

od 22 do 35 mm 30 mm 

> 35 do 40 mm 40 mm 

>40 do 50 mm 50 mm 

>50 do 60 mm 60 mm 

>60 do 70 mm 70 mm 

>70 do 80 mm 80 mm 

>80 do 90 mm 90 mm 

Instalacja CO Wewnątrz 
budynku 

Otulina z wełny 
mineralnej z zakładką 

samoprzylepną 
PAROC HVAC 

SECTION ALUCOAT 
T  λ  = 0,036 W/(m·K) 

>90  mm 100 mm 
 

   Zestawienie grzejników: 
 

Lokalizacja 
grzejnika 

wymiary grzejnika moc inne 

Oś 15 
L=790 mm, H=1800 mm, G=90 mm 

kolor biały 
Np.NV VT-21-180 

Q=2012 W wbudowany zawór 
termostatyczny, 

podłączenie boczne 
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Oś 18 
L=790 mm, H=1800 mm, G=90 mm 

kolor biały 
Np.NV VT-21-180 

Q=2012 W wbudowany zawór 
termostatyczny, 

podłączenie boczne 

Oś 21 
L=790 mm, H=1800 mm, G=90 mm 

kolor biały 
Np.NV VT-21-180 

Q=2012 W wbudowany zawór 
termostatyczny, 

podłączenie boczne 

Oś 24 
grzejnik 

dodatkowy 

L=790 mm, H=1800 mm, G=90 mm 
kolor biały 

Np.NV VT-21-180 

Q=1910 W wbudowany zawór 
termostatyczny, 

podłączenie dolne 

Oś 28 
L=790 mm, H=1800 mm, G=90 mm 

kolor biały 
Np.NV VT-21-180 

Q=2012 W wbudowany zawór 
termostatyczny, 

podłączenie boczne 

Oś 30 
L=790 mm, H=1800 mm, G=90 mm 

kolor biały 
Np.NV VT-21-180 

Q=2012 W wbudowany zawór 
termostatyczny, 

podłączenie boczne 

Oś 32 
grzejnik 

dodatkowy 

L=790 mm, H=1800 mm, G=90 mm 
kolor biały 

Np.NV VT-21-180 

Q=1910 W wbudowany zawór 
termostatyczny, 

podłączenie dolne 

 
Odpowietrzenie instalacji odbywa się za pomocą istniejącej instalacji CO. 
 
Armatura przy grzejnikach:  

- przy grzejnikach z podłączeniem dolnym lub bocznym stosowane są zawory Vekolux. 
 
Próba ciśnieniowa 

Instalację należy poddać próbie na ciśnienie ppróby  = 0,45 MPa = 4,5 bar. 
 
Jakość wody instalacyjnej 

Instalacja centralnego ogrzewania powinna być napełniona wodą odpowiadającą wymaganiom stawianym 
przez PN-93/C-04607. 

 
5.2. Instalacja zimnej wody użytkowej oraz hydrantowej 

Projektuje się demontaż instalacji hydrantowej/zimnej wody użytkowej (rurociągi, armatura) prowadzonej w 
obszarze objętym opracowaniem. Nową instalację należy poprowadzić pod stropem przy ścianie wewnętrznej 
korytarza. Podłączenia do pionów/odejść należy poprowadzić pod stropem.  

Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych ocynkowanych zgodnie z PN-74/H-74200 łączonych na 
gwint. Instalacji hydrantowej nie izolować termicznie. Zakłada się zachowanie kolejności podłączeń do pionów i 
średnic przewodów tak aby nie zmieniać znacząco warunków hydraulicznych instalacji.  

Materiały i prowadzenie instalacji 
 Instalacja prowadzić w sposób zapewniający samokompensację wydłużeń termicznych (odpowiednie 

rozmieszczenie punktów stałych, kompensatorów Z, L - kształtowych) zgodnie z wytycznymi producenta.  
Główne rurociągi rozprowadzające wody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 

podpor stałych (uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Odstępy mocowania przewodów 
na podporach nie mogą być większe niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiału, z którego wykonany 
jest przewód. Konstrukcja wsporników ma zapewnić swobodne poosiowe przesuwanie się rur. W miejscach 
przejść rurociągów przez przegrody budowlane (niebędące przegrodami oddzielenia pożarowego) stosować 
tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją 
ochronną, ma być wypełniona szczeliwem elastycznym. Przewody mają być prowadzone ze spadkiem 
zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach. 
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Zawory kulowe, skrzynki hydrantowe montować należy na instalacji poprzez połączenia gwintowane. 
Połączenia gwintowane wykonywać z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiał uszczelniający stosować taśmę 
teflonową lub pastę uszczelniającą. 

Instalacje należy przepłukać i oczyścić wodą surową z prędkością minimalną 1,7 m/s, aż woda będzie 
czysta. 

Jako minimalne ilości wody potrzebnej do płukania przyjmuje się 3,5 krotną objętość płukanego odcinka 
sieci. 

Zawory hydrantowe należy umieszczać w szafkach hydrantowych tak, aby oś zaworu znajdowała się na 
wysokości 1,35m, a dolna krawędź szafki na wysokości ok. 0,8m nad podłogą. Dla oznaczenia uzbrojenia sieci 
należy zamontować tabliczki. 

Instalację hydrantową wykonać z rur stalowych ocynkowanych zgodnie z PN-74/H-74200 łączonych na 
gwint. Instalacji hydrantowej nie izolować termicznie.  

Szafki hydrantowe rozmieszczać zgodnie z rysunkiem architektonicznym. Kolor szafek powinien być 
zgodny z kolorem ściany na której są zamontowane. W szafkach powinno znajdować się miejsce na gaśnicę. 
Lokalizacja odpowiadać musi Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Lokalizacja hydrantów: 

- jeden zlokalizowanyw holu, istniejąca  szafka hydrantowa naścienna, nowa, obok której jest 
zlokalizowana szafka z gaśnicą ( szafka hydrantowa i szafka z gaśnicą do pozostawienia) 

- drugi zlokalizowany na korytarzu w ścianie w osi L pomiędzy osią  23/26, projektowana szafka 
hydrantowa wbudowana, szafka do wymiany na wbudowaną szafkę hydrantu wewnętrznego DN25 z 
wężem 30m, z miejscem na gaśnicę pod zwijadłem. 

 
Zawiesia systemowe. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji wg PN. Podwieszenia i podparcia należy 
wykonywać z elementów systemowych renomowanych firm, wykonanych z elementów stalowych 
ocynkowanych. Sposób mocowania rurociągów winien być uzgodniony z konstruktorem/architektem budynku w 
formie pisemnej 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.   
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
- przejścia dla przewodów przez ściany stropy (umiejscowienie i wymiary towarów),, 
- bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 
minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i 
elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji. 
 
Kontrola, jakości robót związanych z wykonaniem instalacji, powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 7.  
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli, jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
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zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT   
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 “Wymagania ogólne".   
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.   
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze 
obmiaru.   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru 
i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.   
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.   
 
8. ODBIÓR ROBÓT   
Odbiory należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:  

• Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów);  
• Ściany w miejscach montażu urządzeń (otynkowanie);  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, pomiarów oraz ocenie wizualnej.  
Do odbioru końcowego powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 
• dziennik budowy, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości), 
• protokół próby szczelności całej instalacji. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.   
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, 
zgodnie z warunkami zawartej umowy.   
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
 
Całość prac należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w:  
− opracowaniu COBRTI INSTAL – Zeszyt 6. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” 
− opracowaniu COBRTI INSTAL – Zeszyt 7. „Warunki Techniczne wykonania  

i odbioru instalacji wodociągowych” 
− opracowaniu COBRTI INSTAL – Zeszyt 12. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

kanalizacyjnych” 
− PN-71 /8 10420 Urządzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.  
− PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 

wzbiorczymi przeponowymi  
− PN-B/99-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  
− PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana AZ1)  
− PN-ISO 7005-1: 2002 - Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe.  
− wytycznych do montażu producentów zastosowanych materiałów. 
 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA   
Dokumentacją odniesienia jest:   
1. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, wraz z harmonogramem robót    
2. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja ww. zadania   
3. normy   
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.   
    
 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

 
 
 



32 
 

 
 

SST 04. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE (CPV 45310000-3) 
 
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót (wg wspólnego słownika zamówień CPV). 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
45311100-1 Roboty w zakresie układania przewodów instalacji elektrycznej. 
45311200-2 Roboty montażowe osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych. 
45312310-3 Roboty w zakresie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne. 
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych. 

 
1. Wstęp 

1.1.  Nazwa zamówienia 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót wykonania i odbioru robót  
budowlanych związanych z wykonaniem Remontu korytarza i holu klatkowego na kondygnacji piwnic w 
skrzydle zachodnim, w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji, Warszawa, Narbutta 85 
 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót instalacyjnych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości wykonania 
wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych 
materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi.  
 

1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót  instalacyjnych elektrycznych  
Zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:  

- montaż koryta kablowego 
- instalacje oświetleniowe  
- Instalacje gniazd wtykowych 
- montaż nowych opraw oświetleniowych 
- Wymiana obudów tablic elektrycznych 
- wszelkie inne nie wymienione wyżej roboty elektryczne jakie występują przy realizacji umowy. 

Obecnie instalacje elektryczne zasilane są tablic piętrowych zlokalizowanych na korytarzu.  
Istniejące instalacje oświetleniowe na korytarzu wraz z oprawami i osprzętem należy zdemontować. 
Zasilanie nowoprojektowanych obwodów elektrycznych należy wykonać z istniejących tablic analogicznie do 
stanu istniejącego. 
Dla potrzeb projektowanych obwodów ośw. oraz obwodu gniazd należy wyposażyć tablice elektryczne w 
dodatkowe wyłączniki instalacyjne 1-bieg. B10A (oświetlenie) i 1bieg B16A (gniada) i wyłączniki różnicowo-
prądowe 25A, 30mA lub wykorzystać odpływy rezerwowe. 

Tablice  
Dla istniejących tablic elektrycznych montowanych na korytarzu przewidziano wymianę obudów na nowe w 
wykonaniu podtynkowym o stopniu ochrony min. IP31 z drzwiami metalowymi z zamkiem umożliwiającym 
skutecznie zablokowanie dostępu dla osób nieuprawnionych.  

 
Instalacje oświetleniowe 

Wymagane poziomy natężenia oświetlenia: 
Korytarze, przedsionki - 250lx 
 
Oświetlenie podstawowe wykonać z wykorzystaniem opraw sufitowych montowanych na stropie podwieszanym 
oraz opraw zwieszanych w celu zachowania wspólnego poziomu montażu opraw. Stosować oprawy z 
wymiennymi źródłami LED o mocy 40-50W z kloszem opalizowanym w obudowach min IP20 zgodnie z 
projektem architektonicznym. 
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Typ i rozmieszczenie opraw zweryfikować na etapie projektu wykonawczego w oparciu o konkretnie wybrane 
oprawy w celu zapewnienia wymaganych poziomów natężenia oświetlenia. 
Jako oświetlenie awaryjne stosować dedykowane oprawy LED, rozmieszczone wzdłuż ciągów komunikacyjnych 
zapewniając wymagany poziom natężenia po zaniku zasilania podstawowego. Oprawy oświetlenia awaryjnego 
(ewakuacyjnego) wyposażone będą w inwertery 1h zapewniające podtrzymanie zasilania opraw po zaniku 
zasilania podstawowego.  
Każda oprawa awaryjna musi posiadać certyfikat CNBOP.  
Zgodnie z PN-EN 1838:2013-11 w przypadku dróg ewakuacyjnych, średnie natężenie oświetlenia na podłodze 
wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1lx, a na centralnym pasie drogi, 
obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić co najmniej 50% 
podanej wartości.  
W miejscach urządzeń przeciwpożarowych min 5lx. 
Przewiduje się oprawy awaryjne z modułami LED o mocy około 3-4W. Rozstaw opraw awaryjnych zweryfikować 
po wyborze dostawcy w celu zapewnienia wymaganego poziomu natężenia.  
Rozmieszczenie opraw awaryjnych z piktogramami przyjęto w oparciu o istniejącą instrukcję bezpieczeństwa 
pożarowego obiektu z sierpnia 2013r.  
Typ piktogramów uzgodnić na etapie montażu opraw zgodnie z aktualnymi ustaleniami dot ewakuacji na czas 
wykonywanego remontu. 
Instalację oświetleniową wykonać jako podtynkową przewodami YDYżo 3x1,5mm2. 
Sterowanie oświetleniem za pomocą łączników schodowych i krzyżowych zlokalizowanych zgodnie z planem 
instalacji. Romieszczenie łaczników zweryfikować na etapie montażu w uzgodnieniu z Użytkownikiem.  
Przewidziano podział oświetlenia korytarzy na dwa obwody. Oprawy grupować na obwody naprzemiennie w 
celu umożliwienia sterowania poziomem oświetlenia i wyłączania części opraw w razie potrzeby. 
Stosować osprzęt instalacyjny bryzgoszczelny o stopniu ochrony IP44.  
Łączniki oświetleniowe instalować na wysokości 120cm od poziomu podłogi.  
Rozmieszczenie opraw oświetleniowych i ich rodzaj pokazano na planie instalacji elektrycznychj.  
 

Instalacje gniazd wtykowych 
Projektuje się instalację ogólnych gniazd wtykowych pod blatami pulpitów zlokalizowanych pod oknami. 
Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodami typu YDYżo 3x2,5 mm2 z osprzętem szczelnym – gniazda  
1-faz 16A (L+N+PE), 230V IP44 p/t. 
Rozmieszczenie gniazd wtykowych, ich rodzaj i wysokość montażu zgodnie z projektem architektury. Wysokość 
montażu gniazd wtykowych zweryfikować na etapie remontu podczas montażu wyposażenia.  
 

Ochrona od porażeń  
Ochronę podstawową realizuje się poprzez izolowanie części czynnych i stosowanie obudów  
o odpowiednim stopniu IP. 
Ochrona od porażeń prądem elektrycznym poprzez samoczynne szybkie wyłączanie napięcia przez wyłączniki 
nadprądowe oraz przez zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych 30mA w układzie TN-S zgodnie z 
obowiązującą normą. 
Przewód ochronny PE doprowadzony od tablicy obiektowej jako trzecia żyła do odbiorników, gniazd wtykowych i 
opraw oświetleniowych.  
Do przewodu PE należy podłączyć wszystkie metalowe elementy urządzeń elektrycznych, które w czasie 
normalnej pracy nie są pod napięciem, a mogą się pod nim znaleźć w  wyniku uszkodzenia izolacji. 
Dodatkowo dla obwodów odbiorczych przewiduje się zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych prądzie 
różnicowym 30mA.  
Po wykonaniu instalacji elektrycznych skuteczność ochrony sprawdzić pomiarami  
i sporządzić odpowiednie protokoły. 
 

Ochrona przeciwprzepięciowa 
Dla ochrony urządzeń elektrycznych przed przepięciami wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi oraz 
przepięciami łączeniowymi należy stosować wielostopniową ochronę za pomocą ochronników przepięciowych. 
W ramach remontu należy sprawdzić stan techniczny ochronników w tablicy zasilającej oświetlenie i gniazda 
wtykowe i w razie potrzeby zamontować nowe ochronniki typu 2. 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi 
podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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  2 Materiały 
Wskazane w dokumentacji projektowej, urządzenia lub materiały konkretnych producentów, oraz nazwy firm, 
dostawców, producentów, należy traktować jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą 
podania standardu, dopuszczając do zastosowania innych odpowiedników pochodzących od innych wytwórców, 
z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych w projekcie, zagwarantują 
uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i 
dopuszczenia do stosowania.  
W przypadku zastosowania innych, niż podane w dokumentacji projektowej, urządzeń, materiałów i technologii, 
Wykonawca przedmiotu zamówienia odpowiadać będzie za ich dobór, a w zakresie jego obowiązków (na własny 
koszt) znajdować się będzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej.  
Jeżeli w trakcie budowy Zamawiający uzna, że przewidziany w ofercie wyrób czy urządzenie nie spełniają 
parametrów technicznych lub standardów jakościowych przewidzianych w dokumentacji – Wykonawca 
zastosuje elementy zgodne z dokumentacją projektową. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przebudowy wg zasad niniejszych ST są: 

- kable elektroenergetyczne nap. 1 kV: wielożyłowe z żyłami aluminiowymi miedzianymi  o izolacji i 
powłoce polwinitowej; PN-93/E-90401. 

- osprzęt kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV,  mufy przelotowe o napięciu nie 
przekraczającym 0,6/1 kV  PN-90/E- 60401/03. 

- przewody elektroenegetyczne do układania na stałe, o izolacji i powłoce  poliwinylowej, okrągłe, na 
napięcie, zmianowe 450/750 V; PN-87/E-90056. 

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, do układania kabli w trudnych  warunkach 
terenowych, zalecane do wykonywania przepychów i przewiertów, gładkościenne ze złączką 
kielichową; ZN-96/TP S.A.-018. 

- rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, karbowaną warstwą zewnętrzną  i gładką warstwą 
wewnętrzną, zamknięta konstrukcja ścianki zapewniającą rurze bardzo wysoką sztywność 
obwodową, stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, łączone złączkami zewnętrznymi; ZN-
96/TP S.A.-016. 

- rury ochronne stalowe, stalowe grubościenne, ocynkowane, grubość ścianki 8, PN-80/H-74219. 
- rozdzielnice: PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC 947.4; 1990, PN-EN-50020. 
- oprawy oświetleniowe; PN-EN-50014, PN-EN-50019. 

- aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa; PN-90/E-06150.10 

- aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa, wyłączniki; PN-90/E-06150.20 

- aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa, styczniki i rozruszniki do silników; PN-90/E-
06150.410 

- ograniczniki przepięć; PN-IEC 99-1, PN-IEC 99-4 
- bezpieczniki topikowe niskonapięciowe, ogólne wymagania i badania; PN-90/E-06160.10 
- wyłączniki samoczynne do zabezpieczenia urządzeń elektrycznych;  PN-90/E-93003 

 
Wszystkie materiały do wykonywania instalacji elektrycznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartych w 
polskich Normach lub aprobatach technicznych ITB, dopuszcających dany materiał do powszechnego 
stosowania.O możliwości lub braku możliwości ponownego wykorzystania niektórych materiałów lub osprzętu 
uzyskanych z demontażu decyduje Inspektor Nadzoru. 

  3. Sprzęt 

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 

  4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. 

  5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne wymagania wykonania robót   
5.1 Roboty podstawowe 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez względu na rodzaj i sposób ich montażu, należy 
przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

- trasowanie 
- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
- montaż listew instalacyjnych 
- przejścia przez ściany i stropy 
- kucie bruzd 
- montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 
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- układanie przewodów 
- łączenie przewodów 
- podejścia do odbiorników 
- przyłączanie odbiorników 

 
5.2 Instalacyjne roboty elektryczne – demontaże [kod CPV 45315100-9]. 
W  przedmiarze robót wykazano roboty związane z układem docelowym, które wymagają demontażu: 
- opraw oświetleniowych 
- gniazd wtykowych 
- rozdzielnic piętrowych 
- osprzętu elektrycznego 
- odcinków przewodów 
 
5.3. Trasowanie (CPV 45311100-1). 
1. Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z 
innymi instalacjami. 
2. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. 
3. Trasa winna przebiegać w liniach poziomych i pionowych: 
- dla tras poziomych (o szerokości 30 cm): 
SH-g: 30cm pod gotową powierzchnią sufitu (15 - 45 cm) 
SH-d: 30 cm powyżej gotowej powierzchni podłogi (15 - 45 cm) 
SH-s: 100 cm powyżej gotowej powierzchni podłogi (90 - 120 cm) 
- dla tras pionowych (o szerokości 20 cm): 
SP-o/d: 10-30 cm od skraju ościeżnic okien/drzwi 
SP-k: 10-30 cm od linii zbiegu ścian w kącie 
 
5.3 Kucie zaprawianie bruzd. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów. (CPV 4531 1 100-1). 
1. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. 
2. Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. 
3. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, powinny być 
zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów 
konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający rodzaj instalacji, warunki lokalne i technologiczne 
w jakich dana instalacja będzie pracować. 

 
5.4. Układanie i mocowanie przewodów (CPV 45311100-1). 
1 . Instalacje podtynkowe należy wykonywać przewodami wielożyłowymi płaskimi. 
Instalacje natynkowe, układane w korytkach instalacyjnych i w rurach winidurowych przewodami 
kabelkowymi okrągłymi. 
Układanie rur elektroinstalacyjnych obejmuje: 

• Sprawdzenie drożności rur. 
• Cięcie. 
• Połączenie rur. 
• Wprowadzenie rur do puszek i innych elementów instalacji. 
• Umocowanie rur do podłoża. 

Montaż korytek instalacyjnych obejmuje: 
• Trasowanie. 
• Odmierzanie i ucięcie korytek. 
• Wykonanie ślepych otworów. 
• Osadzenie kołków rozporowych. 
• Umocowanie korytek za pomocą wkrętów. 
• Zmontowanie pozostałych elementów łącznych i pokryw. 

2. Przewody wprowadzane do puszek powinny mieć zapas długości niezbędny do wykonania połączeń. 
3. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne.  
4. Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 
5. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą uchwytów 
6. Mocowanie uchwytami należy wykonywać w odstępach około 50 cm, wbijając je tak, aby nie uszkodzić 
żył przewodu. 
7. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, 
Pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 
8. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć 
pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 
9. Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5mm. 
10. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w 
złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 
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11. Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione przed 
uszkodzeniem. 
 
5.5. Montaż sprzętu i osprzętu (CPV 45311200-2). 

1. Stosować osprzęt instalacyjny zgodnie z projektem  
2. Osprzęt instalacyjny należy mocować o podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego 
osadzanie w ślepych otworach na zaprawie gipsowej.  
3. Łączniki montować obok drzwi w strefie pionowej tak, aby środek najwyżej położonego 
łącznika znajdował się nie wyżej niż 140 cm ponad gotową powierzchnią podłogi. 
4. Gniazda wtyczkowe instalowane ponad powierzchniami pracy powinny być umieszczane w poziomej 
strefie instalacyjnej na wysokości 110 cm ponad gotową powierzchnią podłogi. 
4. Gniazda wtyczkowe dla urządzeń ogólnego przeznaczenia na wys. na wysokości 30 cm ponad gotową 
powierzchnią podłogi. 
5. Gniazda wtyczkowe, łączniki i wypusty przyłączeniowe, które muszą być umieszczone 
poza zalecanymi strefami instalowania powinny być zasilane liniami biegnącymi prostopadle do najbliżej 
położonej poziomej strefy instalacyjnej. 
6. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. 
 
5.6. Łączenie przewodów (CPV 45311100-1 + CPV 45311200-2). 

1. Łączenia przewodów należy wykonywać w aparatach, w osprzęcie instalacyjnym i w puszkach 
rozgałęźnych. Nie wolno stosować połączeń skręcanych w tynku. 
2. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
3. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w  liczbie, do jakich 
zacisk ten jest przystosowany. 
4. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy 
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone 
przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 
5. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
6. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W 
przypadku stosowania żył ocynkowanych proces oczyszczenia nie 
powinien uszkodzić warstwy cyny. 
7. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zakończone zaprasowanymi 
tulejkami lub ocynowane. 
 
5.7. Przewody połączeń wyrównawczych (CPV 45312310-3 + CPV 45312311-0). 

1. Przewody połączeń wyrównawczych głównych (przewody wyrównawcze główne) ; powinny mieć 
przekroje nie mniejsze niż połowa największego przekroju przewodu ochronnego zastosowanego w danej 
instalacji. Przekrój tych przewodów nie może być jednak mniejszy niż 6 mm2 Cu ani nie musi być większy 
niż 25 mm2 Cu . W przypadku stosowania innych materiałów niż miedź, przewody powinny mieć przekrój 
zapewniający taką samą obciążalność prądową. 
2. Przewody połączeń wyrównawczych dodatkowych (miejscowych) łączące ze sobą dwie części 
przewodzące dostępne powinny mieć przekrój nie mniejszy niż najmniejszy przekrój przewodu ochronnego 
przyłączonego do jednej z tych części. Przewód - połączeń wyrównawczych dodatkowych, łączący część 
przewodzącą dostępną z  częściami przewodzącymi obcymi, powinien mieć przekrój nie mniejszy niż 
połowa przekroju przewodu ochronnego przyłączonego do części przewodzącej dostępnej. 
3. Należy przestrzegać zasadę, że przekrój przewodu wyrównawczego nie będącego żyłą przewodu lub 
kabla nie może mieć przekroju mniejszego niż 2,5 mm2 o ile jest zabezpieczony przed uszkodzenia mi 
mechanicznymi i 4 mm2 o ile nie jest zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami. 
4. Jako połączenia wyrównawcze dodatkowe mogą być wykorzystane części przewodzące obce stałego 
charakteru jak np. stalowe konstrukcje budowlane. 
5. Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej powinna być przeprowadzona próba 
montażowa, tj. oględziny wykonanej instalacji wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład, 
pomiary impedancji pętli zwarciowych w instalacji ochrony przed dotykiem pośrednim, pomiary rezystancji 
uziemień. 

 

5.8. Tablice elektryczne [ kod CPV 45315700-5] 

Zasilanie nowoprojektowanych obwodów elektrycznych należy wykonać z nowych tablic TS 
zlokalizowanych obok drzwi wejściowych do sanitariatów. 
Tablice TS zasilić z tablicy piętrowej TPS przewodem YDYżo 5x4 prowadzonym w listwach instalacyjnych 
przez korytarz wewnętrzny i pomieszczenia biurowe.  
Dla zasilania tablic TS należy wyposażyć tablicę TPS w dodatkowe wyłączniki instalacyjne 3-bieg. B25A. 
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Tablice TS w wykonaniu skrzynkowym podtynkowe w obudowie o stopniu ochrony min. IP44 z drzwiami 
metalowymi z zamkiem umożliwiającym skutecznie zablokowanie dostępu dla osób nieuprawnionych.  
W tablicach zabudowana zostanie modułowa aparatura zasilająco-sterownicza dla zasilanych odbiorów. 
Tablice montować nad drzwiami lun na ścianie w pobliżu wejścia na wys. 1,8m od posadzki. Do tablic TS 
przewody wprowadzić podtynkowo. 
 
 
5.9 Wymagania dodatkowe (CPV 45310000-3). 
- Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających oraz odpowiednie przyłączenie odbiorów 
jednofazowych. 
- Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić 
łatwy dostęp i zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 
-  Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na 
wyciąganie wtyczki z gniazda. 
-  Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób niekolidujący z 
wyposażeniem pomieszczeń. 
-  Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym 
pomieszczeniu było jednakowe. 
-  Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim 
położeniu, aby styk ten występował u góry. 
-  Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączyć w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego 
bieguna. 
 

5.10. Próby montażowe, badania i pomiary (CPV 45315100-9 + CPV 45315600-4). 
1. Sprawdzenie obwodów elektrycznych niskiego napięcia: 
-  określenie obwodu, 
-  oględziny instalacji, 
- sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach, 
-  odłączenie odbiorników, 
-  pomiar ciągłości obwodu, 
-  podłączenie odbiorników, 
2. Pomiary rezystancji izolacji instalacji należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie 
od strony zasilania induktorem 500 V lub 1000 V. 
Rezystancja izolacji między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z 
przewodem neutralnym lub ochronnym nie może być mniejsza od: 
- 0,25 MH dla instalacji 230 V, 
- 0,50 MQ dla instalacji 400 V, 
3. sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - próba działania wyłącznika 
różnicowoprądowego. 
4. Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
5. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów 'objętych próbami l 
montażowymi należy załączyć instalację pod napięcie i sprawdzić czy:; 
- punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem, 
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dołączone do właściwych zacisków, 
6. Nakłady rzeczowe robocizny ustalono dla zakresu i warunków technicznych: 
- określonych w wytycznych przeprowadzania badań i oceny instalacji elektrycznych 
podczas odbioru końcowego obiektu budowlanego, wyd. COBR Elektromontaż 
- określonych w instrukcjach eksploatacji urządzeń elektrycznych, 
- określonych w Polskich Normach. 
7. Nakłady rzeczowe robocizny za "pierwszy pomiar" dla określonej grupy badań lub grupy urządzeń 
występują raz na obiekcie. 
8. Nakłady rzeczowe na sprawdzenie "obwodu elektrycznego", uwzględniają badanie i sprawdzenie odcinka 
końcowego instalacji elektrycznej, począwszy od ostatniego zabezpieczenia obwodu, łącznie z 
przyłączeniami pośrednimi w puszkach rozdzielczych do zacisków odbiornika elektrycznego. 
9. W tablicy przez pomiar rezystancji izolacji pomiędzy przewodami roboczymi a ziemią 
przewody ochronne PE należy traktować jako ziemię a przewód N jako przewód roboczy. 
10. Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego testerem instalacji jest jednocześnie próba ciągłości 
przewodów ochronnych. 
11. Nakłady rzeczowe uwzględniają również sporządzenie protokołu z pomiaru i badań, 
zawierającego wyniki pomiaru wraz z oceną. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej” oraz w Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Tom V Instalacje elektryczne. 
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją i przepisami; 
- zgodności materiałów z wymaganiami norm; 
- poprawności oznaczenia; 
- kompletności wyposażenia; 
- poprawności montażu; 
- braku widocznych uszkodzeń; 
- należytego stanu izolacji; 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą o 
wykonaniu robót zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji. Wszystkie koszty związane z potrzebą 
organizowania i prowadzenia badań materiałów ponosi Wykonawca. Zamawiający ma prawo dokonywać 
kontroli wyrywkowej lub badań a w przypadku stwierdzenia braku wiarygodności dokumentów 
przekazanych mu przez Wykonawcę, ma prawo zlecić powtórne lub dodatkowe badania na jego koszt. 
Można wbudować tylko te materiały i wyro by, .które posiadaj ą: 
· certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o 
ich istnieniu zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98) 
. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeżeli nie są 
objęte certyfikacją j.w. w pkt 1 
. znajdują się w wykazie wyrobów o których mowa w Rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98) 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiaru robót 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości użytych 
materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualnie dodatkowe i wcześniej 
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy 
Wykonawcą a Inwestorem. Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z Inwestorem w trybie ustalonym w 
umowie. 
 
6.2 Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót 
Obmiaru robót dokonuje się z natury przyjmując jednostki miary odpowiadające 

zawartym w dokumentacji i tak: 
- dla rozdzielnic : szt., kpl. 
- dla osprzętu montażowego rozdzielnicy: szt., kpl.,  
- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
- dla kabli i przewodów: m, 
- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl. 
- dla opraw oświetleniowych: szt., kpl. 
- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót wykonywać wg zasad podanych w części ogólnej specyfikacji technicznej. Roboty budowlane 
wykonywane przez wybranego Oferenta wg otrzymanej dokumentacji będą podlegać wg ustalonej 
kolejności następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi końcowemu 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Odbiorów dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów , wyników 
pomiarów , ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. Do odbioru 
instalacji elektrycznej Wykonawca jest zobowiązany przygotować protokoły badań instalacji. 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do dokumentacji odbiorowej wszelkich niezbędnych instrukcji 
obsługi, kart gwarancyjnych, atestów i certyfikatów, protokołów z odbytych szkoleń w zakresie obsługi 
instalacji i systemów, dokumentów DTR urządzeń itp. 
 
9 PODSTWA PŁATNOŚCI 
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Ogólne wymagania dotyczące rozliczania podano w części ogólnej specyfikacji technicznej  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Inwestora w dokumentach umownych. Dla robót 
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
inwestora w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynniki, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji. Ceny 
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe 
- wykonanie robót demontażowych 
- wykonanie robót montażowych 
-wartość zużytych materiałów wraz z - kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  ubytków i 

transportu na teren budowy 
- wartość pracy sprzętu  
- wykonanie podłączeń urządzeń 
- wykonanie pomiarów i wszystkich niezbędnych i koniecznych badań 
- próby montażowe 
-  przygotowanie dokumentacji odbiorowej 

 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 
2. PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk. 
3. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
4. PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
5. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi. 

6. PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 
budowlanych. 

7. PN-IEC 60634-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

8. PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
9. PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór środków ochrony w 

zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
10. PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
11. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
12. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
13. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. 
14. PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 
15. PN-IEC 60050-826 Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” – Część V  
Instalacje elektryczne. Wyd.COBR Elektromontaż 
3. Przepisy Budowy Urządzeń Energetycznych 

 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

 


